PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z arl. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieth publicznych (t.j. Dz.U. z
2015r., poz.2164} i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. ( tj. Dz.U. z
2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami), w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego)

Nazwa inwestycyji:
»1ermomodernizacja budynkow Katolickiego Liceum Ogdlnoksztalcacego Ksiezy Paliotyndw

przy ul. Stowackiego 1 oraz budynku Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chetmnie”.

Zamawiajacy:
Prowincja Zwiastowania Panskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Ksieza
Pallotyni), ul. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan

Adres inwestycji:

86-200 Chetmno, ul. Stowackiego 1 oraz ul. Dworcowa 38
Autor opracowania:

Bartosz Tecza MANAGEMENT Sp. z 0.0. ZATWIERDZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
41-902 Bytom ul. Moniuszki 26A/1A ‘i ke

dr inz. Bartosz Tecza

Kwiecien 2019



Spis tresci

L. WSTEP cevrcosnisseasieessesesessessasbasssessesesssessesrebsessomtarans st AR e e R SRR s 10
1.1 CZESC OPISOWA ..oooeviiieeieee st 10
180 KOAY CPV: oottt 10
1.1.2  Stownik UZYYCH POJEE. 1o eiviiiiiii ettt 11
1.1.3 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu ... .13
1.2 €286 INTOMIACYING 1. vttt 13
1.2.1 Mapa i potozenie Obiektu ... 13
1.2.2. Rzut dachow OBDIEKIU. ... oiiiuiiiiireeei e e e 14
1.3 Opis przedmiot ZAMOWIENIA ..........ccooiiirimieiiiin s 15
1.3.1 Ogolny opis przedmictu ZamOWIENIa ..o 16
1.4 Opis StanU IStNIEJACEGO ... ecvi it 18
1.4.1 Charakterystyka techniczno-uzytkowa obiektow przed modernizacja................... 20
1.4.2 Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacjg. ........... 29
1.5 Opis StaNU AOCEIOWETO ... i et 30

1.56.1.  Charakterystyka techniczno-uzytkowa obiektu oraz obliczeniowe

zapotrzebowanie na energie budynkéw po modernizacii. . ..........cccoovvecrnnennnnnnn. 32
1.6 Stan formalno-prawny przygotowania inwestycCji..........cc 36
1.6.1 DOSIEPNOSE MEAIOW . ...verr et e 36
1.6.2 Dostepnoséé placu budowy ........ i sy or oo erwr OO eelerlSES 36
1.6.3 ROZPOCZECIE FODOT .. .oooii oo 37
1.6.4 Wymagania w zakresie projekiu budoWlanego | WYKONAawCZego ..o.ve e 37

1.6.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i je]

przeprowadzeniem ..................... B 39
1.7 Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych.................. 39
1.7.1 Roboty dOCIEPIBNIOWE ..o e 39
1.7.2 Stolarka okienna | drzwiOWa........cooiiiiiiiiicii e 40
1.7.3 Modernizacja zroédia energii i instalacji wentylacji. ........ooccoovi 41
1.7.4 Wymiana oéwietlenia na energooszczedne i montaz instalaciji fotowoltaicznej..... 42



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ........cccoeveeeenennns 42
2.1 Szczegotowy zakres przedmiotu zamOWIBNIa ...........cocvvvieieie e, 42
2.2 Dokumentacja ProjEKIOWE . ... o 43

2.21 Projektowanie — wykonanie dokumentaciji projektowej................coooocoo 43
2.3  Wymagania dotyczace materiatdw........cc..c...o. OO TUUT N 44
2.3.1.  Wymagania ogdlne dla materiatdw ..., 44
2.3.2. Wymagania szczegdtowe dla wymiany os$wietlenia na energooszczedne typu
LED w celu obnizenia zZUzyCia @Nergii .......c..c.ccveiieiiei i 45
2.3.3 Wymagania szczegotowe dla wymiany instalaciji centralnego ogrzewania. .......... 47

2.3.4 Wymagania szozegOtowe dla zastosowania systemu paneli fotowoltaicznych d

0]

wytwarzania energii“\\‘ elektrycznej na potrzeby wihasne budynku Liceum

Ogolnoksztatcacego i DOMU -ZakONNEgO........cvveeiviei et 4

2.3.5 Wymagania szczegodtowe dla docieplenia w celu zmnigjszenia przenikalnosci

8174 =T o | o R P SO PURTRRURRPRRR 48
2.4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem................c........ 49
2,47 PrZEPISY PIAWIIE: 1.ivivitiei et e e e e en e e e et e e e e e e e 49
2.4.2 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych. 50
2.5. Wymagania dotyczace SPrzetU......ccooiviiiiii e 51
2.6. Wymagania dotyczgce $rodkow transportu .........ccoeeviviiiviicnieann e 51
2.6.1 Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu .............ccoocevevie e 51
2.7. Ogoblne warunki wykonania i cdbioru robét budowlanych...............cccccoeviiiiiiiiceneee 51
3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT .....cocoiuiririsinisiieesssnsasseresssssessssssssssesssssssssresssssessosssssssssssssessnsasses 52
WP 00 Wymagania podstaWOoWe. ..., 52
3.1, CZQSC OGOINA ...ttt 52
3.1.1.  Przedmiot ninigjSzyCh WYMAagan ... 52
3.1.2. Zakres stosowania Wymagan.......... R TRRRRRRPRRUOY 52
3.1.3. Przedmiot KONTraktU ..........ocooiiiiiii e et 53
3.1.4. Zakres KONraKtu........oociiiveiie et 53
3.1.5. Wymagania.......... et e e ettt 54
3.1.7. Przygotowanie placu BUdOWY ..........cccoiiiiiiiiiiee e 60



3.1.8.  OCHhrona SrO0OWISKE ...ooiiee et 67

B2, MAIEIIEIY . ooce e 67
3.2.1. INfOrmaci@ OGOINE ......oo it 67
3.2.3. Pozostate WYMEGANIA .....ocvve it 68

BB O DIzt e 68

B4, TTBISPOM ¢oeees ittt e ettt et b oo et e 68
3.4.1. Zabezpieczenie Urzgdzen i ostona podczas transportu ... 68
3.4.2. Roztadowanie Urzgdzen ... 70

3.5, WYKONANMIE FODOL.....coiiiiitii e 70

3.6. Kontrola jakoSCi TODOt ......ooi i 71
3.6.1.  Badania i POMIAIY ..ot 71
3.6.2.  Raporty Z badan ... 72
3.6.3. ProbY KONCOWE ...ttt e 72

3.7, OBMIAT TODOL .o e e ettt e e e n et e 72

3.8. Przejeci® rODOL .....eo it 72
3.8.1. Ogdlne procedury Przejecia RODOt ... 72
3.8.2.  Warunki Przejecia RObOT ... 72
3.8.3. Dokumenty Przejecia RobOt ... 73
3.84.  SWIadeCtWo PrZejeCia......ccoccioiveieiviiieee et eee ettt eaee, 74
3.8.5.  Wypelnienie GWaranCji .........ccoovciiuiiiiiiiiinie e 74
3.8.6. Korcowe Swiadectwo PRINOSCI.........ocooviieviceirie e 74

3.9.  Podstawa pratnOSCi. ..o e 75
3.9.1.  Wymagania OgOINe ... 75
3.9.2.  Zabezpieczenie i 0znakowanie terenu budowy ... 75
3.9.3.  ZAPIECZE WYKONBWEY ...o.voeveeeeeeeeeieceieire e stases st eeins s 76
3.9.4,  Uwaga KONCOWE ........oviiiiiiciiece ettt nan 77

3.10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu..............ccins 77

WP 01 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE — WYMIANA OSWIETLENIA...oeerecierernnrerssnrnssasnsns 77

1.1.  Przedmiot opracowania WP 01 ... 77



1.2.  Zakres Robdt objetych konfraktem ..., 78

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu ... 81
N (Y == o = LV 82
2.1, WYMagania OgOINE ......ooi e 82
e T o T3 82
B TrANSPOTE teuererierirasraneeusrersnsrarrerrensteassesssrsrenssssmsnstressnseraranssnsssssensstostnsssastssassnsnstsesssernsensonsennsenss 82
LT T YT T LT3 e T 1 O 83
5.1, 8zczegllowy 0pis rODO ... 83
5.2,  0Ogélne warunki wykonania robof..........cccoiiiiiiiii 83
5.3, ObowigzKi WYKONAWCY ......ceiiiiii ittt 83
54, Sposob prowadzenia robot ... 85
B.  OBMIAr FOBOL . s nn e aa et e e e e e e 36
A T =Y o T oY« T | PR 87
7.1 WartnKi OQOINE. ... ..o e e e e e e e e e e aeaeas 87
7.2, Kontrola JakoSCi robO ... ... 87
7.3, OdbIOr KONCOWY ..ottt ee et ee e ee e e 87
7.4, Warunki 0goIne zasilania . ......c.vviee oo e e 93
7.5. 0Ogolne zasady wykonywania instalacji .........c.coooiircieee 93
T.6.  PrzepisSy ZWIBZANE, ....ccooo e 95

7.6.1 UStawy | ROZPOIZAAZENIA. ... ..o 95
7.6.3 POISKIE NOIMIY ..o e et e et e e ebeaaens 97

WP 02 SYSTEM FOTOWOLTAICZNY ......ccieeciiiienimn it ics st ssa st s ma s se s srra s rre s san s enes sensvaras 99
1.1, Przedmiot opracowania WP ... . ..ot 99
1.2, Zakres stoSOWaNI@ WP ...ttt 100
1.3. Zakres Robodt objetych kontraktem ... 101
1.4.  Odbidr energii z systemu fotowoltaiCZNegO ........oocoeieie e 101
1.5, OKreslenia podstaWOWe .. .....c..oiii e 101
8. POJECIA OGOING ....veeeeeeeee et ee et eeee et eaeeeees e s s ees s es st e oo 101

D | F= = o - 102
2.1 Panel fotoWOICZNY ....oooiiiiiie et 102



2.2 INWETEETY L. eeie ettt e e et s e e 102

2.3 Szybko Ztaczki strony DC ... 102
2.4 System monitorowania produkcjt @Nergii...........cooioiiiiiii 102
2.5 Podkonstrukcja aluminiowa - Wymogi techniczne ......... e e 102
3 (7] 1400 1 1= | - Lol - [ VPP PP SRR PITT PRI S IO RO 103
A, SKIAOOWANIE ceevviiereriiirirseeesrsener e e s as s s as s R io b e R e R T e s se et e e s e ar e s e e rr e e sannsesnnnen ansn s babonones 103
5 Y o] -1 P PP PP PP PP PT PP PPFTITPIPRRIPOIIRE 103
6 B = 1113 = O P P PP I PP T TP PP PP PR PP TRITT PRI EPOT 104
7. WYKONaNIe rOBOL coiiiiieninenninis e sisiste st i rs i r e s ar e s e r e RS e b e 104
7.1 Wymagania 0GOINE ..........cov e e 104
7.2, Montaz elementOw..........occvvii i 104
2 TR YT 1o (171 = T2 1= T U 105
A T =1 1=T (o 17 1= U OO 105
8. Kontrola Jakosci robOt....ciiieciceiiiirs ittt e st e nna s e e e s a s ae 105
8.1. 0Ogobine zasady kontroli jakosci robOt... ... 105
8.2. Szczegdtowe zasady kontroli robSt..........oo 105
LS TR 0 15y 1 T= 1l o o o PP PN 105
10, Przejecie robOh. e e nnir s s s rr s e a s e s e s e e e nar e 105
101, Warunki 0goINe ......o.vviver o e 105
11, Podstawa PratnoSCi....ccccmieemririimiie e csiisrs e s e e e s 106
11.1.  Ustalenia 0golne .......cooioiiiiei ettt 106
12, Przepisy ZWIGZANE iiieeiiieiiimisnereisiiiiimmr aiariristtiiisistsnasmorstarssnmnsssssnssssasssnsssserseranmrasssersersanases 106

WP 00.03: MODERNIZACIA INSTALAC) CENTRALNEGO OGRZEWANIA i MONTAZ SYSTEMU

ZARZADZANIA ENERGIA BEMS.........ccoiririiivicimmisrirnsmsssnssrernm s s sss s nnas esassenassnnens 106
1.1.  Przedmiot opracowania WP ... e 106
1.2, Zakres stosowania WP ... 107
1.3.  Zakres RODOt ObJEtyCh KONMTAKEEM «...ovmooeoeee oo eee e 107
b |, = - - 11V RN 107
3. DOKUMENRTACIS tioiiieiisiisisisimmmnsriniisimsssisinmanmsrrsmaimiassisatsisisirssismieessssarasorsormassorn errensbesrartasias 108
4. SKIadOWANIE (ioiiiniiinsnisiisiiiniiesisimmemmsimmammmiesisiiesiisseismsreesssennsssrrarerionnsrsorsnnarsanstbnsnstssssns 109
L s T -1 O U ULV PPRPON 110
6.  TraNSPOIt...ciiiisiinsiisiessoninrsnmsrinesmimmanisirsiiiiieicisieriosersiessiesrnssssaennssermannassmensssssstbinitnsseites 110



7. WWYKONANIe rabot ... i et e e e b eaa e a s b s aeaa e 110
7.1 WYMagania 0g0Ine . ..o 110
7.2, MONtEZ €lemMeEntOW. ... .o 110

8.  Kontrola Jakoscl rOBOt .icrverierrmmeiineririmnmmisnimerses et ieresiemieomstessismisertsssanss iii
8.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robOt.. ... e 111

9. Przejecie robOt...u e e e e e b aas e e s a e s nets s aenebets 111
91 WarUnKi 0QOINEG .. ..o 111

10. Podstawa ptatnosSci....cicii e rrese s e nnnerre PPN 111
101, Ustalenia 0goINe ... 111

11. Przepisy ZWigzane .....c.covcemermmrenieninnen PSP PP 111

WP 04: DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH ODDZIELAJACYCH POM. OGRZEWANE 0D

NIEOGRZEWANYCH, STROPOW POD PODDASZEM, STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE] W CELU

ZMNIEJSZENIA ICH PRZENIKALNOSCTL 1.vvvviierineiissisiiiessssinssaesesmseesssssnsssssssssssssessensssnssnssnssne 112
1.1. Przedmiot opracowania WP.........cco e 112
1.2. Zakres stosowania WP ... . ... s 112
1.3. Zakres Robot objetych kontraktem ...........ccoco oo 112
1.4 Okreslenia podstawowe ... 115
1.5. Ogdine wymagania dotyczace realizacji Kontraktu .................ccooviiieiiieeee e 115

2. MaABHAIY ...eeeeieiir e e e s e at s e s et an s e e e nnrn 115
2.1. WYMAgaNia OgOINE ..o ettt e 115
2.2 DOKUMENTACIA ... 116
2.3. SKIBUOWEANIE ......eei et en e e 116
2.4. SPIZEE .ot e e e 116

3. = L3 T OO 117

4, WYKENANIE FODBOT ..ottt it srsee e sese e rsse s v essn e e s vesvervassaranraesverensnssnsanen 117
4.1, WYMagania Og0INEe ......ooeeee e e 117

4.1.1. Zakres: Docieplenie Scian wewnetrznych oddzielajace pom. ogrzewane od
MHEOGIZEWANYCN ....oiiiiiiii e et 117
4.1.2 Docieplenie stropOw, dachOW............ccoovieiiiiiiiieee e 118
4.1.3 Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej............cc.cco oo 119
4.2 OgdIne zasady wykonania robot podano w PFU "Wymagania podstawowe”............ 119



4.2.1. Wykonanie robdt rozbiorkowych ... 119

4.2.2 Demontaz instalaci..........cooooiii 120
4.2.3 Kontrola jakosci robOt ... 120
4.2.4 Obmiar robOt........ccovveei e 120
4.2.5 OADION FODO . ...o ettt rn e 120
4.3. Roboty termomodernizacyjne — izolacje cieptochronne..............c..occnnn. 120
431, Warunki OQOINE .. ...ooi e 120
4.3.2. Przedmiof OPraCOWANIG. . ....eieeiieit et sr et nr e 121
4.3.3 MAEHBIY .. c.oee ittt e 121
4.3.4. Sprzetiurzadzenia .........c.cccoeoieeinnn, PP PRPIN 122
4.3.5. WyKONaNIe robOL ..o 122
4.3.6. Ocena wykonania i warunki odbioru robOt..........c..cocciiiiciiii e 123
4.3.7. Kontrola jakosCi robGt. ... 124
4.4 Przepisy ZWIGZAMNE! «...ovovei i 124
WP 00.05: MODERNIZACJA INSTALACII CIEPLE) WODY UZYTKOWE] ....ccevirneinnnisnstiossssnensssnsnanns 125

N e o W N

Modernizacja instalacji c.w.u. - demontaz instalacji, montaz przewodéw cieptej wody i cyrkulacji,

ocieplenie przewodéw, montaz zawor6w termostatycznych na cyrkulacji, montaz armatury

VYL Te Do Tu T dor.d =) 1= O U PR PP PR PP ST DI PRPPIIT 125
1.1. Przedmiot opracowania WP .................ccooiiiii e 125
1.2. Zakres stosowania WP ... 126
1.3. Zakres Robét objetych kontraktem ... 126

1Y - L 2P PSPTT PRI PII PRI 126

DOKUMENEACIA tivrirerinrmrmmrereieisieiii e i ieansr s rerereanasm s s st s s s b s s s b et e pre v e annen 127

SKEQTOWENIE 1viivreererervererrermrarrescssserssrsisnmanniriiiiasesrensssrrernnnsssserisetearnassssarsennsststontessassenerrarssrss 128

L 1 PP PP TP PETTTTPRTT TS DI EI L 128

QLI 113 L5 2 4TS U U PP PP PPN 128

WYKONANIE FODOL ..ttt s s s e r s s s m s e d e OO R r R s s e e 128
7.1 Wymagania 0goINe ... 128
7.2, Montaz elementOw. ... 128

Kontrola jakosci FOBOE v vereeeesiissitessasstessassistaressessbasasasesssssssrssesnsssss sestessssssnsresessssensssrstissonss 129
8.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot.............ocoo i 129



£ B v =TT T o x| SRR 129

9.1, WaIUNKI  OGOINE. ... oo ee e 129
10. PoOdstawa PratnosCie i reirt e e s en e e re s e sr e se e ar b e sassretmnns 129
10.1. Ustalenia 0goiNe . ...t 129
11,  Przepisy ZWIGZANE ..oiiviciiiciemrarereirieresesecrisitentaeryrstersassaes sersmsssnsasesessessessenn sesrnsneneesseresssrsnsen e 129
WP 00.06: MODERNIZACJA INSTALACH WENTYLACH c1tiieererictreesiete s s seaessienssssibesessmsssnssassssenesns 130

Modernizacja wentylacji w budynku Liceum Ogolnoksztatcacego poprzez wykonanie instalacji

wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta dziatajacej czasowo, z

instalacja c.t. i modutem C.t. W KOHOWNI. ...ccc.vvvvs v eriesessesceeserreerersseerssnessessssensas 130
1.1, Przedmiot opracowania WP..............ooeiiie s eeee e 130
1.2, Zakres stosowania WP ..., 131
1.3. Zakres Robdt objetych kontraktem ............c.cooooeeviieeeieeo oo 132

2 R i abY e et bttt e neeesesan it e eeeeasnnneavevesertetens 132

3 DOKUMENTACIZ 1eveieiiiiiiiiiieesititiiiin e s s e sssc s s e e s era s e ra b s e s e s e e s arsssaesssnesesneseneersenesassasssnen 132

B, SKIAOWANIE ..ottt s s e s v et a b e s e ssasas s s sssseennererssrensssesassateesans 133

5 SPIZEE e et e s a bbb e a s nr e e s ae s e m e enrarrereeeeraesaasasanennne 133

6 T AN PO . ciiiiitiieietrirr i tes i e s rere e e s eee s rrra e e e e s rresasens s bannnnssssssnsssssnnseresrortersersstsensssmnmnnmnnses 133

7. WYKONANIE MODOT .ttt s e e s s bbbttt e e e mreeses s sne eassnmnsresssonmrnssosssanns 133
7.1 Wymagania ogolNe .............ccoooiiii oo 133
7.2, Montaz elementOw ... 133

8 KOontrola JaKoSCi roBOt.....uiiiie ittt ree s sttt s ee e s s s er e eesssesneesessensntevevens i34
8.1. OgdIne zasady kontroli jako$ci robot ................c..oovoeeeeeeee o 134

9 PrzejQCie roBOt ... et e s e st s e s e nne e s s rer e resensareesnnnns 134
9.1, Warunki 0g0INe.............ooiii e 134

10. POdStawa PratnOoSCi.eiiiii e crersnsvreneiisbesnee s e cesstsssaesisaesentsassmesansessonesssassssesssnessns 134
10,1, Ustalenia 0goINe ... e 134

11, PrzepisSy ZWIZANE .uuuceiiiiiiiesiiiisicse e eresisises it snrressessaserersresssbsessssessmnnnessessssessssssssensssssnmnns 134



1. WSTEP
11 CZESC OPISOWA
1.1.1 Kody CPV:

Y020-9 Modernizacia

45000000-7 Roboty budowlane

71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71.24.00.00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Grupy roboét

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jgdrowa

Klasy robét

09330000-1 Energia stoneczna

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdow

45220000-5 Roboty inzynierskie i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Kategorie robét

09331000-8 Baterie stoneczne

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelekiryczne

09332000-5 Instalacje stoneczne

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
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45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni
45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalaciji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

43315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45321000-3 [zolacja cieplna

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71232310-0 Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczna

1.1.2 Stownik uzytych pojeé:
»Obiekt", .Instalacja", oznacza podiegajacy termomodernizacji Dom Zakonny i Katolickie
Liecum Ogolnoksziatcace, 86-200 Chetmno, ul. Stowackiego 1 oraz ul. Dworcowa 38

»Przedsiewzigcie” lub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej budynkow

oraz wzrost produkcji energii ze zrédet odnawialnych.

nZamawiajacy” oznacza:
Prowincja Zwiastowania Panskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Ksieza
Pallotyni), ul. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan

~Wykonawca" oznacza podmiot, ktdry uzyskat zamoéwienie w wyniku rozstrzygniecia

postepowania przetargowego.

»Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do petnienia funkciji Inzyniera
dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za powiadomieniem
Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego
Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz .koordynatora

czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

~SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajacego do realizacji
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inwestycji.

,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w formie
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekroé w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest
termin Kontrakt" oznacza takze ,umowe" w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny

oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

,Oferta” oznacza oferte ziozong przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego w trybie Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

,Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajacy zestawienie

parametrow procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawceg.

,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wigcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg brutto
zatwierdzona w Umowie na realizacje i ukonczenie robét oraz usunigcie wszelkich wad

obiektu.

,Roboty” - oznaczajg roboty stale zwigzane z realizacjg obiekiu, ktére Wykonawca ma
wykonaé na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego- rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia robot oraz
usuniecia wad. Réwnoczeénie oznaczajg one tez projektowanie, budowg i roboty budowlane

obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 Ustawy Prawo Budowlane.

,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi
zmianami | towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatano$C obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca

zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

+Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pbZn. zm.).
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»~ihspektor” — (Inzynier) osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajgcego do
kontroli i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z

Zamawiajgcym.

»System PV” -system obejmujacy elementy skiadowe: panele ogniw fotowoltaicznych,

inwertery, rozdzielnice elektryczng, potaczenia elektryczne i komunikacyjne.

+OZE” — Odnawialne Zrodta Energii, takie jak: panele fotowoltaiczne, panele hybrydowe
fotowoltaiczno - termiczne, kolektory stoneczne, pompy ciepta, zrédla geotermalne, turbiny
wiatrowe,

MNP — Wymagania podstawowe
1.1.3 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje.
Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizaciji
Robé6t. Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r., (Dz. U. Nr 169, poz. 1386,
2002r.) stosowanie Poiskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2002r,, nr 18, poz. 182). Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala
sig jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci informacyjnej PFU bedg
dla Wykonawcy obowiazkowe w stosowaniu rownorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz

Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
1.2 Czeséé informacyjna

1.2.1 Mapa i polozenie obiektu
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1.2.2. Rzut dachow obiektu
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1. Budynek szkoty - i

2. Kodciét {poza zakresem opracowania) :3"\——
3. Dom Ksleky — cxeél starsza

4. Dom Kstefy - czedé nowsza

1.3 Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem programu funkcjonalno-uzytkowego sa wymagania dotyczgce wykonania
kompleksowej dokumentacji projektowej, prac budowlanych w zakresie termomodernizacii,
modernizacji instalacji c.0., modernizacji instalacji c.w.u. wymiany o$wietlania na
energooszczedne, budowy instalacji fotowoltaicznej oraz montazu systemu BEMS

obstugujgcego oswietlenie, centralne ogrzewanie oraz instalacje cieptej wody uzytkowe;j.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego

wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac.

Planowane prace modernizacyjne nie beda stanowily zagrozenia dla ochrony
srodowiska i nie beda przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wplyw na $rodowisko
naturalne. Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako zatgcznik do Specyfikacii

Instotnych Warunkdéw Zamdwienia.

Wartosci dotyczace wyspecyfikowanych wielkosci i ilos¢ prac w niektérych aspektach moga
w niektérych przypadkach odbiega¢ od stanu faktycznego i nalezy je zweryfikowaé przed
ziozeniem oferty oraz na etapie wykonywania projekibw — konieczna inwentaryzacja i

weryfikacja.
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Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowaé catos¢ dostaw 1 ustug
koniecznych do przeprowadzenia przedsiewzigcia, az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacja. Wykonawca, w
swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktdre nie zostaty
wyszczegolnione, lecz sg wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i
stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla

uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

1.3.1 Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robot
Budowlanych dla obiektéw Katolickiego Liceum Ogélnoksztatcgcego Ksiezy Pallotyndw przy
ul. Stowackiego 1 oraz budynku Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chetmnie.
Katolickie Liceum Ogélnoksztatcace:

« Ocieplenie §cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych 1343 m2

e Ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych i przy gruncie

ogrzewanych piwnic 79 m2
= Ocieplenie stropodachu petnego, 370 m2
e QOcieplenie i likwidacja tarasu (wykonanie dachu) 38 m2
+  Wymiana okien na nowe 258,8 m2
» Wymiana drzwi zewnetrznych (bez drzwi na taras) na nowe 14,3 m2
» Demontaz drzwi na taras, montaz okna 5,4m2

¢ Modernizacja wentylacji w budynku, wykonanie

wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z

odzyskiem ciepta, BEMS, moc nagrzewnicy 35,4 kW
¢« Wymiana instalacji c.w.u.: demontaz instalaciji, montaz

przewoddw cieptej wody i cyrkulacji, ocieplenie

przewodow, montaz zawordow termostatycznych na

cyrkulacji, montaz armatury wodooszczednej z wymiang

modutu ¢.w.u. w kottowni
» Modernizacja instalacji c.0., montaz kotta kondensacyjnego

z osprzetem, wykonanie systemu zarzgdzania

wymiana grzejnikbw i zaworow termostatycznych 95 szt.
e Wykonanie instalacji PV 2,5kwW
¢ Wymiana oéwietlenia na LED wraz z BEMS 225 szt., 7,75 kW
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Dom Zakonny:

Ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych czesci

nowszej budynku, 1087 m2
QOcieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie czesci

nowszej budynku, 134 m2
Ocieplenie stropu nad przejazdem bramowym: usuniecie

supremy, montaz nowej izolacji, 52 m2
Ocieplenie dachu czesci nowszej budynku: demontaz

eternitu i starej izolacji termicznej, utozenie nowej izolacji, 661 m2
Qcieplenie dachu czesci nowszej budynku: demontaz

eternitu i starej izolacji termicznej, utozenie nowej izolacji. 199 m2
Montaz nawiewnikdw okiennych w okna w ramach

PCV w czesci nowszej budynku 95 szt
Wymiana drzwi zewnetrznych starego typu w czesci

nowszej budynku na nowe 7,4m2
Wymiana instalacji c.w.u. w catym budynku

Wymiana instal—acji C.0. w czesci nowszej budynku:

wymiana przewoddw, grzejnikow, zawordw termostatycznych 120 szt.
Modernizacja kotlowni: demontaz starych urzadzen,

wykonanie dwéch nowych kottowni (na czesé szkolhg i

mieszkalna) dwufunkeyjnych z kottami kondensacyjnymi,

automatyka, wykonanie systemu BEMS.

Wykonanie instalacji PV 6,25 kW
Wymiana oswietlenia na LED wraz z BEMS 402 szt., 10,36 kW

Dla obu bydynkdw:

Wykonanie niezbednych konstrukgji dia instalacji paneli PV i wykonanie przejsé przez
przegrody (strop, dach, sciany) dla kabli oraz przewododw i zabezpieczenie ich,
Potozenie okablowania do podtgczenia paneli PV,

Podtaczenia rozdzielnicy paneli PV do systemu elekiroenergetycznego inwestora,
Montaz systemu =zarzadzania energi BEMS (dla instalacji c.o., cw.u. oraz
oswietlenia)

Wykonanie prac porzadkowych (np. malowanie, tynkowanie} majacych na celu
doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

Przygotowanie projektu wykonawczego wymiany istniejgcych opraw oséwietienia

jarzeniowego na oprawy w technologii LED
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» Whykonanie wedtug sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego, wymiany istniejgcych opraw:

« Demontaz istniejgcych opraw os$wietleniowych;

¢ Utylizacje demontowanych opraw i zrodet swiatia,

« Wykonanie pomiardéw natezenia swiatta.

« Przygotowanie dokumentagji projektowej w tym: projektu termomodernizacji budynku,
projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji cieptej
wody uzytkowej wraz z wymiang zrodet ciepta, kosztorysow.

» Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (w tym zatgczenie kart materialowych

oraz atestow),

Pelna odpowiedzialno§é za osiagniecie zakladanych celéw przedsigwzigcia i
osiagniecie parametréw gwarantowanych zgodnie z wymaganiami Programy

Funkcjonalno-Uzytkowego, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Podstawg wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest Audyt
Energetyczny stanowigcy zatgcznik obowiazkowy do wniosku aplikacyjnego dla naboru
otwartego o dofinansowanie ze $rodkéw ,Poprawa jakosci powietrza.Czg$¢ 2) Zmnigjszenie
zuzycia energii w budownictwie”. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na jakgkolwiek zamiane

parametrow materiatéw czy technologii wykonania opisanych niniejszym PFU.
1.4 Opis stanu istniejacego

Budynek Domu Zakonnego tworzg dwa potgczone obiekty: czg$C stara budynku,
wybudowana wraz z kosciotem ok. 1905 r. i bedaca pod ochrong konserwatora zabytkéw
oraz cze$é nowsza, wybudowana ok. 1985 r. Cze$§¢ stara budynku przeznaczona jest w
cato$ci na pomieszczenia zakonne. W piwnicy usytuowana jest kuchnia z zapleczem i
magazynami', na parterze jadalnia i pomieszczenia pomocnicze, na pietrze kaplica i pokoje.
Cze$é nowsza budynku przeznaczona jest czesciowo na pomieszczenia szkolne oraz

pomieszczenia mieszkalne.

Adres: ul. Dworcowa 38, 86-200 Chelmno

1905 r. — czes¢ stara budynku;

Rok zakonczenia budowy ok. 1985 r. — czgs¢ nowsza budynku

| Technologia tradycyjna
Powierzchnia zabudowy 694 m?
| Powierzchnia netto budynku 2459 m?
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Kubatura czesci ogrzewanej budynku 9 403 I m’

| 3

‘Kubatura przestrzeni ogrzewane]

i

1

| m
budynku B | 7 053 ]
Wspdlczynnik ksztattu A/V | 0,35 | 1/m
Wysokosé¢ kondygnacji w $wietle | 2,8-3,5 : m
Liczba uzytkownikow | 110 | 0s.

—

Czes¢ stara Domu Zakonnego zbudowana zostata w technologii tradycyjnej, posiada dwie
kondygnacje nadziemne, ogrzewane piwnice oraz nieuzytkowe poddasze (strych). Sciany
zewnetrzne sa murowane z cegty ceramicznej petnej o grubosci 50 cm. Dach konstrukci
drewnianej, przykryty dachdéwka ceramiczng karpiowka. W 2012 ocieplono $sciany
zewnetrzne nadziemne ok.10 cm styropianu, przy gruncie — ok. 5 cm styropianu
ekstrudowanego. Czeé¢ nowsza budynku zostata zbudowana w technologii tradycyjne;,
posiada zréznicowana ilo$¢ kondygnacji: od czterech do szesciu, w tym uzytkowe poddasze i
uzytkowe przyziemie. Sciany zewnetrzne sa murowane z pustaka MAX o grubosci 50 cm.
Dach konstrukcji drewnianej, przykryty eternitem, ocieplony ok. 8cm welny mineralnej. W
czeséci starej budynku wystepuja okrna w ramach drewnianych, wymienione w 2012 r.,

w czesci nowszej - okna zespolone w ramach PCV, wymienione w 2014 r. Drzwi zewnetrzne
sa w ramach drewnianych z naswietlem, drewniane petne oraz nowe w ramach

aluminiowych.

Budynek Katolickiego Liceum Ogdinoksztatcgcego zbudowany zostat w technologii
tradycyjnej, posiada pie¢ kondygnaciji nadziemnych, jest czeSciowo podpiwniczony (piwnice
sg ogrzewane), W latach 1952-1998 budynek byt uzytkowany jako szpital. W XIi 1998 r.
zostat zaadaptowany na nowo na szkote.

Sciany zewnetrzne s murowane z cegly ceramicznej petnej o grubosciach 45 - 50 cm.

Dach konstrukcji drewnianej, przykryty papa. W 2008 ocieplono sciany zewnetrzne
kondygnacji nadziemnych ck.10 cm styropianu, brak ocieplenia scian piwnic i przy gruncie.
W 1998 r. stropodach zostat ocieplony ok. 8 cm styropianu. W czerwcu 2016 r. ocieplono
stropodach 15 cm styropianu. W budynku wystepuja ckna w ramach drewnianych (montaz w

1998 r.). Drzwi zewnetrzne sg w ramach drewnianych z naswietlem lub drewniane peine.

Adres: ul. Stowackiego 1, 86-200 Chelmnoi
Rok budowy 1930 1. ‘
Technologia tr;dycyjna |
Powierzchnia zabudowy 1 372 | m?

l;owierzch_nia nett(; budynku 1 550 ‘ m? ‘



Kubatura czesci ogrzewanej budynku 6017
Kubatura przestrzeni ogrzewanej
, 5114
budvnku
Wspdlczynnik ksztaltu A/V 0,48
Wysokos¢ kondygnacji w $wietle 3,0-3.6
' Liczba uzytkownikéw : 170

1.4.1 Charakterystyka techniczno-uzytkowa obiektéw przed modernizacja.

Dom Zakonny

1. | Konstrukeja / technoloyia budyiiku | tradycyjna |
2. | Liczba kondvgnacii ' 3/6|
3. | Kubatura czgécl ogrzewanef [m?] 9 40§i
4. | Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m¥] 7053
5. | Powierzchnia netto (ogrzewana) budvnku |m?| 2459
6. | Powierzchnia ogrzewana czedci mleszkalneJ m?] | 1598
7. | Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomleszczen 861
niemieszkalnych (pozostate pomieszezenia) [m?]
8. | Liczba lokali mieszkalnych 11
9. | Liczba 0séb uzvikujicych budvnek 110
10. | Sposéb przygotowania cieptej wody kotlownia
| - | 2AZOWa.
] 11. | Rodzaj systemu grzewczego budynku kotlownia
i | sazowa |
12. | Wepdlozynnik ksztaltu A/V Llim] | 0,35__;
13. | Inne dane charakteryzujace budynek -
2. Wspélezynniki przenikania ciepla |W/(m?K )| |
1. | Sciana zewngtrzna, Dom Zakonny | stary) 0,304
2. Sciana zewnetrzna, Dom Zakonny (stary), przy przejezdzie bramowym 0,736 '
3. |Sciana zewnetrzna, Dom Zakonny (cz¢$é nowsza) 0,761
4 Sciana zewngtrzna przy pruncie, Dom Zakonny (stary) 0,384
3 Sciana zewngtrzna przy gruncie, Dom Zakonny (czi$¢ nowsza) 0,837
| 6. |Sciana zewngtrzna, piwnice, Dom Zakonny (stary) 0,438
' 7. | Podiora na gruncie, piwnice, Dom Zakonny (stary) 0,497
8. | Podtogza piwnice, Dom Zakonny (czesé nowsza| 0,555
9. | Strop prod strychem, Dom Zakonny {stary} ) 1,141
10. | Strop nad bram,i, Dom Zakonny (czesé nowsza} 1,094
11. |Dach, Dom Zakonnv [¢z¢$é nowsza) 0,776
12. | Drzwi zewnetrzne, Dom Zakonny, zabytkowe 2,0
13. | Drzwi zewngitrzne, do wy miany, Dom Zakonny (ez¢$¢ nowsza) 5,1
14. | Drzwi zewnetrzoe, wymienione, Dom Zakonny (cze$¢ nowsza) 1,8
15. | Okna, Dom Zakonny (stary] - 1,5
16. | Okna, w ramach PCV, Dom Zakonny | cze$é nowsza) 1,3
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspolezynniki uwzgledniajace przerwy w
| oprzewaniu
1. | Sprawnosé wyiwarzania [-] 0,86
2. | Sprawno$¢ przesvhu |-] 0,90
3. | Sprawno$é regulacii 1 wykorzystanja [-] 0,79
4. | Sprawno$é akumulacii {-] 1,00
5. | Sprawno$é catkowita systemu ozrzewania I-11 0,61
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6. | Uwzglednienie przerw na cgrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00
7. | Uwzzlednienie pirzerw na ogrzewanie w ciagu doby [-] 0,85
4. Sprawnosci skladowe svstemu przygotowania cieplej wody uZytkowej
1. | Sprawnos$é wytwarzama [-] 0.65
2. | Sprawno$é przesyiu [-] 0,60
3. | Sprawno$é akumunlacji [-] 0,65
4. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1,00
5. | Sprawnosé calkowita systemu przvgotowania cieple] wody uzvikowe; {-| 0,25
5. Charakterystvka systemu wentylacji
1. | Rodzaj wentylacji { naturalna, mechaniczna ) naturalna
2. | Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Okna/ kratli
went.
3. | Strumieti powietrza zewngtrznego ! [m’/h] 5414
4. | Krotnosé wymian [i/h] 0,77
Moc zamdwiona na cele ogrzewania MW -
Obliczeniowa moc systeinu grzewczego MW 0,1582
Roczne zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby CO w standardowym
) . . Glirok 887
sezonie grzewczym bez uwzglednienia sprawnoéci systermu
Ogdlna sprawnoéc systemu ogrzewania 0,61
ObniZenie nocne . 0,85
Obnizenie tygodniowe - 1,00
Roczne  zapotrzebowanie na cieplo na potrzeby CO =z Glirok 1934

uwzglednieniem sprawnoscei systemu i przerwami w ogrzewaniu

Charakterystyka systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Rodzaj danych Dane w stanfe istnicjacym
Typ instalacji Centralna z cyrkulacia e
Z16dlo ciepla Kotlownia gazowa
Zawory termostatyczne Nie
 Przerywana praca pompy Nie
| Modernizacja instalacji | Czgsciowa wymiana w 2012r.
L.p. Opis Wartosci wspolezynnikow
sprawnosSci
1 | Wytwarzanie ciepla New 0,65
2 | Przesylanie ciepla Tdw 0,60
3 | Akumulacja ciepla Msw 0,65
4 | Wykorzystanie New 1,00
5 | Sprawnos¢ catkowita systemu nysmgsmesns = Ttarw 0,254

sprawnos¢ wytwarzania ciepta Ngw

Kociol stalotemperaturowy

sprawnos¢ przesyhu 1aw

Centralne podgrzewanie wody - systemy z objegami
cytkulacvinvmi, z niezaizolowanvmi pionami
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instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajacymi (brak izolacji w cz¢sci nowszej
budyiku), liczba pkt. p:oboru wody 30 - 100.

sprawnos¢ akumulacyi nsw

zasobnik , - wyprodukowany w Jatach 1995 - 2000

Charakterystyka systemu grzewczego

Rodzaj danych

Dane w stanie istniejacym

T'yp instalacji

_' Tradycyjna , pompowa, dwururowa

Parametry instalacji

' Brak danych

Przewody w instalacji

W czesci starej budynku: miedziane,
w czesci nowszej] budynku: stalowe

Rodzaje grzejnikdw

W czescel starej budynku: stalowe plytowe,
w czesci nowszej budynku: zeliwne czlonowe

W czesci starej budynku: tak,

Zawory termostatyczne w czesci nowszej budynku: brak
Zabezpieczenie Naczynie wzbiorcze zamknigte
Odpowietrzenie Automatyczne odpowietrzniki

Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba
godzin na dobe

7/24

Modernizacja instalacji po 1984 r.

Wymiana instalacji c.0. w czgdci starej budynku w
2012 .

L.p. Opis Wartoscl wspolezynnikow
sprawnosci
1 | Wytwarzanie ciepla New 0,65
2 | Przesylanie ciepia TNaw 0,60
3 | Akumulacja ciepla Nsw 0,65
4 | Wykorzystanie New 1,00
5 |Sprawnoé¢ catkowita systemu NgaNests = Trotw 0,254

Kocio! stalotemperaturowy

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajaeymi (brak izolacji w]'
czefed nowszej budvnku), liczba pkt. poboru wody 30 - 100,
zasobnik , wyprodukowany w latach 1995 - 2000

! sprawno$¢ wytwarzania ciepla ngw

sprawnos¢ przesylu faw

sprawnos$¢ akumulacji new
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Charakterystyka zrddla ciepia

Zrodiem ciepta na cele ¢.0. i c.w.u. dia budynku jest dwufunkcyjna kotlownia gazowa,
usytuowana w piwnicy budynku. W kotlowni zamontowane sg dwa kotly firmy Viessmann o
mocy 170 kW (rok produkciji 1997) oraz zasobnik ¢.w.u. o pojemnosci 300 | {rok produkcii

1997). Kottownia posiada ograniczong automatyke. Kottownia zasila,” oprécz Domu
Zakonnego, rowniez budynek kosciofa.

Charakterystyka systemu wentylacji
Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kanaty i kratki wywiewne.

Nawiew realizowany jest poprzez infiltracje — nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowej.
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Oswietlenie

istniejace oswietlenie wewnetrzne budynku wykonane jest w oparciu 0 klasyczne oprawy

swietlowkowe oraz zarowe. W niektérych pomieszczeniach wymieniono oprawy starego typu

na oprawy halogenowe oraz oprawy LED.

| Pomieszczenie| Rodzaj punktu iwietinege | Moc jedn., | Calkowita Hosé Moe
moc jedn. * | opraw | zainstalowana
rzeczywista
— Wi W] fszt.] Wi
mﬁ:‘ma Oprawa zaréwkowa 2 E27x60W 120 120 6 720
Oprawa $wietlowkowa 2x36W 72 82,8 i 83
I Oprawa éwietlowkowa 1358W 58 66,7 6 400
pomieszezenia
gospodarcze i | Oprawa zaréwkowa 2 E27x60W 120 120 12 1 440
socjalne
Oprawa Zardwkowa 7 E27x40W 280 280 8 2240
Oprawa $wietidwkowa 2x ] 8W 36 414 1 41
Oprawa swietiowkowa 2x36W 72 | 82,8 2 66 |
| Oprawa swietlowkowa 4x36W 144 | 1656 4 662
magazyny,
pomieszezenia | Oprawa zaréwkowa ] E27x60W 60 60 15 900
techniczne
Oprawa $wietldwkowa 2x40W 80 92,0 2 184
sale prawa zardwkowa | E27x60W 60 60 4 240
Oprawa zarbwkowa 2 E27x60W 120 120 14 1 680
Oprawa zaréwkowa 3 E2Tx60W 180 180 2 360
Oprawa zaréwkowa 4 E2Tx60W 240 240 i 240
Oprawa zardwkowa 5 E27x40W 200 200 2 400
Oprawa zardwhkowa | E27x200W 200 200 4 800
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Pomiesrcrenie| Rodraj punlawm dwietlmegy | Blov jedm. | Callowion Uflsiet Sloe
mae fedn. * | oprww | rminstalovwmm
Feerywists
| W] W [szt.) ™
Oprawa éwietldwkowa 1x36W 36 44 | 2 83
Oprawa swierlowkowa 2x36W 72 828 L 50 4140
Oprawa $wietlowkowa IXS§W | 58 6.7 6 400 i
| Opmwa LED 18W N O g | 5 | 9
:?:lﬁktlie ! O?mwa zarbwkowa 1 E27x60W 60“ | _&1’ 14 840
| Oprawa Zzardwkowa 2 E27x60W | 120 20 | 2 240 ]
(T Oprawa $wietlowkowa 2x36W 72 528 2 166 '
| Oprawa 1ED 9W 9 9 2 18
| koryinsze Oprawa zardwkowa 1 E27x60W 60 60 28 1680
[ | Oprawa Zardwkowa 6 E27x40W 240 240 2 430
| Oprawa zardwkowa | E27x100W 140 100 3 300
| Oprawa $wietldwhkowa 2x36W 72 82.8 5 414
I | Oprawa éwiedowkowa IxS8W 58 66,7 4 267
mieszkania Oprawa zartowkowa | E27x60W 60 60 46 2760 |
Oprawa zar6wkowa 2 E27x60W 120 120 16 1920
Oprawa zaréwkowa 3 E27x60W 180 180 17 3 060
L Oprawa zarbwkowa Sx E2740W | 200 200 2 400
| Oprawa halogenowa 1x35W 38 35 3 103
Oprawa halogenowsa 2x20W 44 40 1 40
Oprawa halogenowa 3x20W 60 60 1 60
kaplice | Oprawa éwictlowkowa 1x36W 36 414 8 331
Oprawa LED 7W 7 7 2 14
Oprawa zardwkowsa 2 E27x40W #i1 20 4 320
Oprawa Zardwkowa 2 E27x60W 120 120 4 480
Oprawa Zardwkowa 5 E27540W 200 200 1 200
SUMA| 34 29 364
DO WYMIANY| 305 -
Katolickie Liceum Ogoélnoksztalcace
1. | Konstrukeja / technologia budyiku tradycyjna
2. | Liczba kondvunacji 5 + piwnica
3. | Kubatura czesci oprzewanei [m?] 6017
4. | Kubatura ogrzewanych pomieszezen |m’| 5114
5. | Powierzchnia netto {ogrzewana) budynku [m?] 1530
6. | Powierzchnia ogrzewana czgsei mieszkalne [m?] 0
7. | Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszezen 1 550
niemieszkalnvch |pozostate pomieszczenia) [m?]
8. | Liczba lokali mieszkalnych 0
9. [Liczba osob uzvtkuijacvch budynek 170
10. | Sposdb przveotowania cieplej wody kottownia sazowa
11. | Rodzaj systemu grzewczego budynku kotlownia pazowa
12. | Wspblczymnik ksztattu A/V [1/m] 0,48
13. | Inne dane charakteryzujace budynek -
2. Wspétezynniki przenikania ciepla [W/(m?K)]
1. | Sciana zewnetrzna, parter, | pietro 0,367
2. | Sciana zewnetrzna, I1 - IV petro 0,385
3. |Sciana zewnetrzna, przy gruncie 0,771
4. |Sciana zewnelrzna, piwnica 0,955
5. | Podlopa na pruncie, parter 0,434
6. | Podlopa na gruncie, piwnice 0,499
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7. [ Swopodach B} 0
8. | Taras . - | 0,780
9. | Drzwi zewnetrzne. pelne . 3,5
10. | Drzwi zewnetrzne, z przeszkleniem . 5,1
11. | Okna w ramach drewnianych, dwuszvbowe |, 3.1
12. | Drzwi zewnstrzne, z przeszkleniem, taras / okno + zamurowanie ] 51
3. S|:rawnoscl skladowe svstemu orzewczeoo i wspotezynniki uwzelpdniajace przerwy w ogrzewaniu
| 1. | Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,86
| 2. | Sprawnos¢ przesyiu -] 0,90 |
| 3. | Sprawnos¢ repulacii i wykorzy stania - 11 0.83 |
4. | Sprawnos¢ akumulacji [-1] 1,00 |
5. | Sprawnosé calkowita systemu oprzewania - 0,64
6. | Uwzplednienie przerw na oprzewanie w okresie tvzodnia [-1 0,85
7. Uwzvledmeme przerw na ogrzewanie w ciguu doby -1 0,95 N
4, Sprawnoécn skladowe systemu [irzygotowania cieplej wod~. " uzy tkowej |
1. | Sprawnoéé wytwarzania [-] 0,65
2. | Sprawnosé przesyhu = [-] 0,70
3. | Sprawnoéc akumulacii [-] 0,65
4. | Sprawnos¢ rerulacii i wykorzystania [-]:{_ 1,00
| 5. | Sprawnos¢ catkowita systemu przy g rolowania mep itej wody uzvikowe [-] | 0,30
5. Charakterystvka systemu wentvlacji | B
1. | Rodzaj wentvlacii ( naturalpa, mechaniczna ) B | naturalna
2, | Sposéb doprowadzenia i odjirowadzenia powietrza | Okna/ kratki went,
| 3. | Strumien powietrza zewnetrznego ! - [m3/h] 5 604
| 4. | Krotnos¢ wymian [1/h} 1,10
Moc zamdwiona na cele ogrzewania _ MW -
Obliczeniowa moc systemu grzewczego MW 0,1345
Roczne zapotrzebowame na cieplo na potrzeby COoO w
standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci Gl/rok 641
systemu
Ogolna sprawnosé systemu ogrzewania - 0,64
| Obnizenie nocne _ - I- _0,95 |
! Obnizenie tygodniowe | - 0,85
Roczne zapotrzebowanic na cieplo na potrzeby CO =z Gl/rok 310
uwzglednieniem sprawnodci systemu i przerwami w ogrzewaniu

Charakterystyka systemu grzewczego

Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
Typ instalacji Tradycyjna , pompowa, dwururowa
~ Parametry instalacji Brak danych
f Przewody w instalacji N | Miedziane
Rodzaje grzejnikdw Stalowe czlonowe
FoTASPROS R oz T.ak, nie we vx.!szystkich. pomieszczeniach, w ok. 50%
| niefunkcjonujqce prawidlowo

Zabezpieczenie Naczynie wzbiorcze zamknigte

| Odpowietrzenie | Automatyczne odpowietrzniki




Rodzaj danych

Dane w stanie istniejgcym

Liczba dni ogrzewania w tygodniw/liczba
godzin na dobg

7124

Modemizacja instalacji po 1984 r.

Wymiana instalacji c.o. w 1998 r.

L.p. Opis Wartosci wspolezynnikdw
sprawnosci
1 | Wytwarzanie ciepta Ne 0.86
2 | Przesylanie ciepta Na 0,90
3 | Regulacja i wykorzystanie Me 0,825
4 | Akumulacja ciepla s 1,00
5 | Sprawnos¢ catkowita systemu Mg TarfesNs = 1ot 0,639
6 | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 0,85
7 | Uwzglednienie przerw na ogrzewanic w ciagu doby W 0,95

sprawno$¢ wytwarzania ciepla 1¢

Kociot na paliwo gazowe z palnikami

spalania

atmosferycznymi i dwustawna regulacja procesu

sprawnosé przesylu ng

nieogrzewanej budynku (w kanalach
podpodiopoiwvehl, niony bez izolacji

Poziomy zaizolowane prowadzone w przestrzeni

sprawno$¢ regulacji i wykorzystania
T,

Ogrzewanie wodne, regulacja centralna i miejscowa,
P-2K, 50% zaworow uszkodzonych lub brak

sprawnos¢ akumulacji 1)

Brak zbiornika buforowego
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Charakterystyka systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Rodzaj danych

Dane w stanie istniejacym

Typ instalacji

Centralna z cyrkulacja

Zrédio ciepla

Kotlownia gazowa

Przewody w instalacji Tworzywowe PVC
Zawory termostatyczne Nie
Nie

Przerywana praca pompy

Medernizacja instalacji

Wymmana w 1998 r.

sprawnos$é wytwarzania ciepla ngw

Kociot stalotemperaturowy

sprawnos¢ przesylu Maw

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajacymi (zly stan techniczny czesci
izolacii), liczba pkt. poboru do 30

sprawnosé akumulacji Nsw

zasobnik , wyprodukowany w latach 1995 - 2000

Charakterystyka zrodla ciepla

Zrodiem ciepta na cele c.o. i c.w.u. dla budynku jest dwufunkcyjna kotlownia gazowa,

usytuowana w piwnicy budynku. W kottowni zamontowany jest obecnie kociot kondensacyjny

o mocy 100 kW oraz zasobnik c.w.u. o pojemnosci 300 | (rok produkgji 1998). W marcu 2016

r. wykonano modernizacje kottowni — wymieniono kociot z osprzetem (praca kwalifikowana,

ujeta jako praca termomodernizacyjna w dalszej czesci audytu), pozostawiono stary modut

c.w.u. Pierwotnie funkcjonowat kociot gazowy firmy Hoval o mocy 165 kW z ograniczong

automatyka.
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Charakterystyka systemu wentylacji
Wentylacja pomieszczeh realizowana jest grawitacyjnie poprzez kanaty i kratki wywiewne.

Nawiew realizowany jest poprzez infiltracje — nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowej.

Oswietlenie

Istniejgce oswietlenie wewnetrzne budynku wykonane jest w oparciu o klasyczne oprawy
Swietldwkowe oraz zarowe. W niekidrych pomieszczeniach wymieniono oprawy starego typu

na oprawy halogenowe.

Pomieszczeﬁie Rodzaj punktu $§wietlnego - Moc jedn., - Calkowita I_ Ilosé Moce
moc jedn. | opraw | zainstalowana
rzeczywista
| Wl WL fsat w |
pprmeszczema Oprawa zar6wkowa 8xE27 480 480 1 480 ‘
 biurowe 60W | . i :
Oprawa $wietléwkowa 2x36W 72 | 82,8 8 662 |
| Oprawa halogenowa 1x20W 20 : 20 | 9 { 180
sale | Oprawa $wietidwkowa 2x36W 72 | 828 | 91 | 7535 l
toalety Oprawa $wietldwkowa 2x36W 72 | 82,8 4 331
| Oprawa $wietlowkowa 2x40W 80 | 02 8 736 _
korytarze | Oprawa swietléwkowa 2x36W | 72 l 82,8 39 | 4 885
kaplica 4O(§)\1;wa zardwkowa 2xE27 20 | 80 3 | 240
o | Oprawa swietldwkowa 2x36W 72 | 828 _ 3 | 248
186 15298

*) Catkowita moc pojedyncze] oprawy z uwzglednieniem starteréw, transformatordw, statecznikow.

1.4.2 Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie budynku przed modernizacja.

Dom Zakonny

] Charakterystyka energetyczna budynku

1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczezo kW] 158,2
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna na przyiotowanie cwu [kW] 41,0
| 3. |Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 887
| | Gl/rok]
4. | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawnosei systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 1234
| | Gl/rok|
5. | Obliczeniowe zuzycie enerzii do przyveotowania cwu 2 [GI/rok] | 728

6. | Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
standardowego (stuzace do weryfikacji przyjetych skladowych danych -
obliczeniovwvch bilansu cieptal ' | Gl/rok]
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7. | Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieplej wody (stuzace do
weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) ¥
Gl/rok]
8. | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewamu) 100,18
| TkWh/im? rak}]
| 9 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawno$ei systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 139,38
L I ~ |kWh/(m?rok)| |
10. | Udzial odnawialnych Zrédet enerpii [%6] | 0,00

Katolickie Liceum Ogdlnoksztalcace

| Charakter\ stvka energetvezna budyvnku

la. | Obliczeniowa moc cieplna systemu rzewczer 0 (CO) kW]
| 1b. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewezeso (CT) [ kW]
|_2. | Obliczeniowa moc cieplna na pirzy polowanie cwu [kW] |
[ 3a. | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez

134,5
0,0
16,5

uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 641
(CO) , [GIfrok|
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewezego i przerw w ogrzewaniu) 0
CT) [Gl/rok
4a. | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu) 810
| iCOj [GJ/rok|
4b. | Roczne zapotrzebowanie na c1ep’ro do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu) 0
! (CT) - [Gl/rok]
Obliczeniowe zuzvcie energii do przyuotowania cwu * [Glirok] 159
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
standardowego (stuzace do weryfikacji przyjgtych skdadowych danych -
obliczeniowvch bilansu ciepta) ¥ [GJ/rok]
7. | Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieplej wody (stuzace do
ikacji przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) ¥ -
[Gl/rok]
8. | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnoscl systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu) 11489
[kWh/(m? rok)]
9. | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawnogci systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu) 145,18
(I [kWh/m?roki]
10. | Udziat odnawialnych Zrodel energii %] 0,60

3b.

oo

1.5 Opis stanu docelowego

Planowane przedsiewzigcie polega na termomodernizaciji dwoch budynkow:
¢ budynku Katolickiego Liceum Ogoélnoksztatcgcego Ksigzy Pallotynow
» budynku Domu Zakonnego

Budynek Dom Zakonny:

1. Ocieplenie §cian zewnetrznych nadziemnych czesci nowszej budynku, styropian o
A=0,040W/mK, gr.15¢cm, wsp.U=0,197W/m2K. Powierzchnia: 1 087 m2.
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9.

10.

1.
12.

Ocieplenie Scian zewnetrznych przy gruncie czesci nowszej budynku, styropian
ekstrudowany o A=0,035W/mK, gr. 156cm, wsp.U=0,182W/m2K.

Powierzchnia: 134 m2. 7
Ocieplenie stropu nad przejazdem bramowym: usunigcie supremy, montaz nowej
izolacji, styropian o A=0,040W/mK, gr. 24cm, wsp.U=0,148W/m2K.

Powierzchnia: 52 m2.

Ocieplenie dachu czesci nowszej budynku: demontaz eternitu i starej izolacji
termicznej, utozenie nowej izolacji, wetha mineralna o A=0,042W/mK, gr. 28cm,
wsp.U=0,144W/m2K, wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Powierzchnia: 661 m2.

Qcieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem czesci starej budynku: demontaz
polepy, ulozenie nowej izolacji, weina mineralna o A=0,042W/mK, gr. 26cm,
wsp.U=0,146W/m2K, wykonanie deskowania. Powierzchnia: 198 m2. _
Montaz nawiewnikéw okiennych w okna w ramach PCV w czesci nowszej budynku.
Powierzchnia: 95 szt.. .

Wymiana drzwi zewnetfrznych starego typu w czesci nowszej budynku na nowe o
U=1,3W/m2K. Powierzchnia: 7,4 m2.

Wymiana instalacji c.w.u. w catym budynku (z pozostawieniem nowego pionu):
demontaz starych przewodow poziomych i piondw , montaz nowych przewodow
cieptej wody i cyrkulacji oraz ocieplenie przewoddw , montaz zaworéw
termostatycznych na cyrkulacji, montaz armatury wodooszczedne] (w catym

-obiekcie).

Wymiana instalacji c.o. w czesci nowszej budynku: wymiana grzejnikow ok. 120 szt.,
zawordw termostatycznych, przewodow..

Modernizacja kottowni: demontaz starych urzgdzen, wykonanie dwoch nowych
kottowni {na czes$¢ szkolng i mieszkalna) dwufunkcyjnych z kottami kondensacyjnymi,
automatyka, wykonanie systemu zarzadzania energig BEMS.

Wykonanie instalacji PV o mocy 6,25kW..

Wymiana ok. 305 opraw $wietinych na ok. 400 nowych, automatyka, podpiecie do
systemu zarzadzania.

Budynek Katolickiego Liceum Ogélnoksztalcacego:

1.

2.

<l

Ocieplenie scian zewnetrznych kondygnaciji nadziemnych, styropian o A=0,040W/mK,
gr. 10cm, wsp.U=0,195W/m2K. Powierzchnia: 1 343 m2.

Ocieplenie $§cian. zewnetrznych nadziemnych i przy gruncie ogrzewanych piwnic,
styropian ekstrudowany o A=0,035W/mK, gr. 14cm, wsp. U=0,192W/m2K.
Powierzchnia: 79 m2.

Ocieplenie stropodachu petnego, styropian © A=0,036W/mK, gr. 15cm, wsp.
U=0,146W/m2K z wymiang pokrycia dachowego; praca wykonana w 2016 r.
Powierzchnia: 370 m2.

Ocieplenie i likwidacja tarasu {wykonanie dachu), styropian o A=0,036W/mK, gr.
20cm, wsp.U=0,146W/m2K z wykonaniem pokrycia dachowego.

Wymiana okien na nowe o U=0,9W/m2K. Powierzchnia: 258,8 m2.

Wymiana drzwi zewnetrznych (bez drzwi na taras) na nowe o U=1,3W/m2K.
Demontaz drzwi na taras, montaz okna o wsp. U = 0,9 W/m2K i'o pow. 2,8 m2;
wykonanie zamurowania pozostatej powierzchni 2,6 m2 z izolacjag termiczna o gr. 18
cmiwsp. U =0,187 W/m2K. Powierzchnia: 5,4 m2.

Modernizacja wentylacji w budynku, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej z odzyskiem ciepta, dziatajgcej czasowo, moc nagrzewnicy 35,4 kW,
odzysk ciepta o sprawnosci 80% z instalacja c.t. i modutem c.t. w kottowni,
automatyka sterujgca, system zarzadzania.

Wymiana instalacji c.w.u.: demontaz instalacji, montaz przewodow cieptej wody i
cyrkulacji, ocieplenie przewodow, montaz zaworéw termostatycznych na cyrkulacii,
montaz armatury wodooszczednej z wymiang modutu c.w.u. w kottowni.
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10. Modernizacja instalacji c.0.. wymiana grzejnikéw ok. 95 szt | zawordw
termostatycznych, montaz kotta kondensacyjnego z osprzetem, wykonanie systemu
zarzadzania.

11.  Wykonanie instalacji PV o mocy 2,5kW.

12. Wymiana ok. 190 opraw $wietinych na ok. 230 nowych, automatyka, podpigcie do
systemu zarzadzania.

1.5.1. Charakterystyka techniczno-uzytkowa obiektu oraz obliczeniowe
zapotrzebowanie na energie budynkéw po moderniza'cji.

Budynek Dom Zakonny:

| 1. Dane ogdlne Stan po
- termomod |
1. | Konstrukcja / technologia budviku tradycyjna |
2. | Liczba kondyunaciji | 3/6)
3. | Kubatura czesci ogrzewanej B [m’] 9403 |
4. | Kubatura oprzewanych pomicszezen [m’] | 7053
5. | Powierzchnia netto (ogrzewana) budviku ) [m?] | 24591
6. | Powierzchnia ogrzewana czgsci mieszkalne; |m?| 1598 |
7. | Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszezefi 361
niemieszkalnvch (pozostale pomieszczenia) [m? | —
8. | Liczba lokali mieszkalnvch | 11
9. | Liczba 0séb uziikujucych budyuek 110
10. | Sposdb przygotowania cieplej wody kottownia
I o | pazowa
11, | Rodzaj systemu grzewczego budynku kottownia |
pazowa
| 12, | Wspidtezvunik ksztattn A/V i/m] | 0,35
13. | Inne dane charakteryzujace budynek . - |
2. Wspolezynniki przenikania ciepta | W/(m2K))
| 1. |Sciana zewnetrzna, Dom Zakonny (stary) | 0,304
| 2. |Sciana zewne¢trzna, Dom Zakonny (stary), przy przejezdzie bramowym | 0,1%
3. |Sciana zewnctrzna, Dom Zakonny (cze$é nowsza) 0,197
4. | Sciana zewn¢trzna przy gruncie, Dom Zakonny (stary) 0,384
5. | Sciana zewngtrzna przy gruncie, Dom Zakonny (czg$¢ nowsza) | 0,182
6, | Sciana zewnetrzna, piwnice, Dom Zakonny {stary) 0,438
7. | Podloga na vruncie, piwnice, Dom Zakonny (stary) 0,497
8. | Podloga piwnice, Dom Zakonny (czesé nowsza) 0,555
9. | Strop pod strychem, Dom Zakonny (stary) 3,146
__10. | Strop nad bramy, Dom Zakonny (czgs¢ nowsza) 0,148
11. | Dach, Dom Zakonny (cz¢$¢ nowsza) 0,144
| 12. | Drzwi zewnetrzne, Dom Zakonny, zabyikowe 2,0
| 13. | Drzwi zewngtrzne, do wymiany, Dom Zakonny (¢z¢$¢ nowsza) 1,3
14, | Drzwi zewnetrzne, wymienione, Dom Zakonny (czeé¢ nowsza) 1.8 |
| 15, | Okna, Dom Zakonny (stary} — 1,5 !
| 16. | Okna, w ramach PCV, Dom Zakonny (cze$¢ nowsza) 1,3 !
| 3. Sprawnosci skladowe systemu grzewezego i wspolezynniki uwzgledniajgce przerwy w '
opurzewaniu |
1. | Sprawnosé wiiwarzania -] 0,92 '
2. | Sprawnoéc przesviu -1 0,96
3. | Sprawnos¢ resulacii i wykorzystania [-] 0,93
4. | Sprawnos¢ akumulacii [-1 1,00
5. | Sprawno$é catkowita systemu ourzewania I-] 0,82
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tyrodnia [-] 0,95
7. | Uwzglednienie przerw na oprzewanie w ciazu doby [-] 0,94
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| 4. Sprawnosci skladowe systemu przy potowania ciepiej wody uzytkowej

1. | Sprawno$é wvlwarzania -] | 088 |
2. | Sprawnosc przesyiu - 0,70
3. | Sprawno$¢ akumulacji [-] 0,85 |
4. | Sprawnos¢ regulaci i wykorzystania {-1 1,00 ;
5. | Sprawno$¢ calkowita s\ stemu przygotowania ciepitej wody uzytkowe| 11 0,52
5. Charakterystvka svstemu wentvlacji
1. | Rodzaj wentylacji ( naturaina, mechaniczna | naturalna
2. | Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Okna/ kratki
: went
3. | Strumien powietrza zewnetrznego ') qm/h] | 4710
4. | Krotno$¢ wvmian [1/h] 0,67
6. Charakterystyka energetyvezna budyvnku
1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu przewezero kW] | 109.4
Obliczeniowa moc cieplna na przypotowanie cwu [KW| 41,0
3. | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnoscl systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu) 394
| Glirok|
4. | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (=
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu) 425
L - [Glok]| |
! 5. | Obliczeniowe zuzycie eneryil do przygotowania cwu @ [Gl/rok| 282 -
| 6. | Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
I standardowego (shuzgce do weryfikacji przyjetych skladowych danych
|| obliczeniowych bilansu ciepta) * - [Gl/rok|
7. | Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieplej wody (stuzaee do
weryfikacji przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) ¥
_ . | Gl/rok|
8. | Wskaznik roczneiro zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 44,50
| | kWh/m?® rok)
9. | WskaZnik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (z
| uwzglednieniem sprawnoscei systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu) 48,00
~[kWh/im?® rok) |

W budynku planuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej, energia produkowana z instalacji

PV bedzie wykorzystywana na potrzeby wiasne, jak: o$wietlenie, sprzet biurowy itp

[lo$€ paneli 25 szt.
~ Powierzchnia paneli 37,5 m?
Moc instalacji 6,25 kWp
W  wyniku modernizacji planuje sie zmiane rodzaju oswietlenia - zastosowanie

energooszczednego oswietlenia LED w oprawach rastrowych i zarowkowych w formie paneli

swietlnych lub zamiennikow swietldbwek i zaréwek. Zaproponowano wymiane wszystkich

opraw oswietleniowych, z pozostawieniem istniejacych opraw LED.

‘ Opis ‘ Jednostka Stan po
| | modernizacji
I Moc zainstalowana | W : 10 368,0
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Opis Jednostka e po-
modernizacji

Powierzchnia uzytkowa Af m? | 2459.4
N{oc_ jedngstkowa opraw W/ 42
oswietlenia Pn
LENI KWh/(m? rok) 6,6 !
Roczne jednostkowe |
zapotrzebowanie na energig kWh/rok 16 261
do oswietlenta EK.L
Efekt energetyczny kWh/rok 30 689
Efekt procentowy % 65,4

Katolickie Liceum Ogdlnoksztalcace.

1. Dane ogbine Stan po
o B termomod
1. | Konstrukeia / technologia budynku tradyvcyna
2. | Liczba kondvunacji | 5+ piwnica
3. ! Kubatura czesci oprzewane; [m*] 6017
4.  Kubatura oprzewanych pomieszczen [m?] 5114
5. | Powierzchnia netto {ogrzewana) budynku | m?] 1550
6. | Powierzchnia ogrzewana czgsci mieszkalne; [m?] -0
7. | Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen
e . . 2 1550
niemieszkalnyvch |pozostate pomieszczema) m”| S
8. |Liczba lokali mieszkalnvch 0
9. | Liczba oséb uzytkuiacvch budvnek 170
10. | Sposob przygotowania cieplej wody kottownia
razowa |
11. | Rodzaj systemu grzewczego budynku kottownia
— pazowa |
12. | Wspélezynnik ksztaltu A/V [1/m] | 0,48 |
13. | Inne dane charaktervzuisce budynek -
2. Wspolezy nniki przenikania ciepla [WAm*K)| ]
1. | Sciana zewnetrzna, parter, I pictro | 0,191
2. | Sciana zewnetrzna, 11 - IV pictro | 0,196
3. | Sciana zewnetrzna, przy yruncie 0,189
4. | Sciana zewnetrzna, piwnica 0,198
5. | Podlopa na pruncie, parter . 0,434
| 6. | Podloga na gruncie, piwnice 0,499
7. | Stropodach 0,146
8. |Taras 0,146
9. | Drzwi zewnetrzne, pelne 1,3
10. | Drzwi zewnetrzne, z przeszkleniem 1.3
11. | Okna w ramach drewnianvch, dwuszybowe 0,9
12. | Drzwi zewnetrzne, z przeszkleniem, taras / okno + zamurowanie 0,9/0,187

3. Sprawnoéci skladowe systemu grzewczego i wspolezynniki uwzgledniajgee przerwy w

ogrzewaniu

1. | Sprawnos¢ wyiwarzania -] 0,92

. | Sprawnos¢ przesyiu [-] 0,90

| 3. | Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania - 0,88
4. | Sprawnosé akumulacji [-] | 1,00

| 5. | Sprawnos¢ catkowita systemu ourzewania - 0,73
6. | Uwzelednienie przerw na orrzewanie w okresie tviodnia [-] 0.85

| 7. | Uwzglednienie przerw na ovrzewanie w ciagu doby [-] 0,95
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4, S|:rawn0_§ci skladowe sy stemu przy gotowania cieplej wody uzytkowe|

1. | Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,88
| 2. | Sprawnosé przesviu [-] 080
| 3. | Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,85
4. | Sprawno$¢ rezulacii i wykorzystania [-] 1.00
5. | Sprawnosé calkowita systemu przygotowania cieplej wody uzvikowej [-] 0,60
| 5. Charakterysty ka syvstemu wentylacji o !
1. | Rodzai wentvlacii ( naturalna, mechaniczna | mechaniczna
2. | Sposob doprowadzenia 1 odprowadzenia powietrza kratki went
| 3. | Strumien powietrza zewnctrznego m’/h] 14 600
| 4. | Krotnoéé wymian - [1/h] 285
6. Charakterysty ka energetyczna budynku o B
la. | Obliczeniowa moc cieplna svstemu przewcezero (CO| B - [kW] 34,7
| Ib. | Obliczeniowa moc cieplna s stemu przewczero (CT) [kW1 354
2. | Obliczeniowa moc cieplna na pirzyeotowanie cwu [kW] 16,5
3a. | Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnosci systeniu grzewczego 1 przerw w 0grzewaniu) 32
[ CO) | Gl/rok|
3b. | Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewcezego 1 przerw w ogrzewaniu) 79
L (CT) - [ GI/rok|
4a. | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu) 35
[ {CO} - B ~ [Glirok]|
4b. | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (z
uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewcezego 1 przerw w ogrzewaniu) 108
(CT) o [Gl/rok] | .
5. | Obliczeniowe zuzvcie enerpii do przygotowania cwu * __[GFirok] 63 |
6. | Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu
standardowego (shuzace do weryfikacji przyjetych skladowych danych -
obliczeniowych bilansu ciepla) * [Glirok] |
7. | Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieplej wody {stuzace do
weryfikaciji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) ¥ -
SR — _[Glrok] |
8. | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu) | 19,90
[ kWh/{m? rok)| |
9. | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (z |
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewailiu) 25,63
[EkWh/(m? rok)] [

W budynku Katolickiego Liceum Ogbdlnoksztatcacego bedzie wykonana instalacja
fotowoltaiczna. Instalacja PV bedzie pracowata na potrzeby sieci wewnetrznej budynku,
zmnigjszajgc w fen sposob ilosé energii elekirycznej pobieranej z centralnej sieci
elektroenergetycznej. Energia produkowana z instalacji fotowoltaicznej bedzie

wykorzystywana na potrzeby wlasne, jak: oswietlenie, sprzet biurowy itp

llos¢ paneli L 10 szt.
Powierzchnia paneli 15 m?
o Moc instalacji 2,5 kWp
W  wyniku modernizacji planuje sie zmiane rodzaju o$wietlenia - zastosowanie

energooszczednego oswietlenia LED w oprawach rastrowych i zarowkowych w formie paneli
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swietinych lub zamiennikow $wietlowek | zarowek. Modernizacja zaklada zastosowanie
urzadzer automatycznych wspomagajgcych reczng regulacie oswietlenia (zastosowanie
czujnikéw ruchu, obecnoéci lub czasowych w toaletach i na korytarzach, regulacje natezenia
oéwietlenia w wybranych pomieszczeniach oraz strefowanie). System oswietlenia

zintegrowany bedzie z systemem zarzgdzania energig BEMS.

Opis Jednostka Stan po-
modernizacji

Moc zainstalowana W 77530
Powierzchnia uzytkowa Af m’ 1549,8
MOC. jedngstkowa opraw Wi 5.0
oswietlenia Pn
LENI kWh/(m? rok) | 7.2
Roczne jednostkowe '
zapotrzebowanie na energie kWh/rok 11142
do oswietlema EK L.
Efekt energetyczny kWh/rok | 10917
Efekt procentowy %o 49.5

1.6 Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Teren na ktorym prowadzone beda prace modernizacyjne, ujgte w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym w catfosci jest we wladaniu Zamawiajgcego.

1.6.1 Dostepnosé medidw

Zasilanie w wode, energie elektryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejgca

infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowa¢ licznik.

1.6.2 Dostepnos¢ placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., bedg zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projeklowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw Kontrakiu oraz uzupetnie i zmian, ktdére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu
Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostgpie do Placu Budowy i
Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wediug pozyskanych informaciji. Roboty

wykonywane beda w obiekcie:

Katolickiego Liceum Ogolnoksztalicacego Ksiezy Pallotynow przy ul. Stowackiego 1
oraz budynku Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chetmnie.
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Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujacymi musza uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie w
tym celu kontaktowat siez z Kierownikiem obiektu i Inzynierem. Do robdt mozna bedzie
przystgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego oraz Inzyniera i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji. Roboty Wykonawca musi prowadzic w taki sposob, aby zapewnic

ciggtosé funkcjonowania obiektu.

1.6.3 Rozpoczecie robét
Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach koniraktu jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy przez Zamawiajacego w trybie opisanym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

1.6.4 Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy projektowaniu nalezy przyjgé nastepujgce wymagania ogélne:

- Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjaé zalozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), kiére pod
wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych parametréw.

- Proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate.

- Proponowane urzadzenia winny si¢ charakteryzowa¢ wysokg jakoscia, niezawodnoscia

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzadzen.

Wymagania dotyczgce projektéw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla projektu
budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegdtawiaé i odnosi¢ sie do nastepujgcych
branz:

o architekionicznej

» instalacji wewnetrznych:

* c.oO.

* CW.L.

+ instalacji elektrycznej w tym instalaciji oswietlenia i instalaciji fotowoltaicznej, BEMS.

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:
¢ Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. |. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy,
» Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28

marca 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz: 1422).

Wszystkie przyjmowane wspélczynniki przenika ciepta U, przyjmowane sg zgodnie z
wymaganiami -izolacyjnosci cieplnej 1 innymi  wymaganiami zwigzanymi  z
oszczednoscig energii wediug normy WT2021.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. wsprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117),

innymi obowiazujacymi przepisami.

Dokumentacja winna zawierac:

Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikow,
zastosowanych technologii energetyki odnawialnej), rysunki szczegdtow i detali wraz
z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych
na identyfikacje materiatu, urzadzenia;

Rodzaj i ilod¢ odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w Mg);
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna byé
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzyé, ti. wykonania termomodernizacji budynku - Katolickiergo  Liceum
Ogolnoksztatcgcego Ksiezy Pallotynéw przy ul. Stowackiego 1 oraz budynku Bomu
Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chelmnie’., zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego w formie PFU;

Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach;
Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobg
posiadajacg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢
podpisany przez projektanta i sprawdzajacego;,

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujac wszystkie roboty niezbedne do

wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegblowe dane pozwalajace na
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sprawdzenie
= poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposob czytelny,

opisy pismem maszynowym (Zamawiajgcy nie dopuszcza opiséw recznych).

1.6.5 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

« Zaleca si¢ dokonac ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbednej
informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu
obcigza Wykonawce skladajgcego oferte;

e Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drég, zieleni ponosi
Wykonawca i powinien uwzglednic¢ je w cenie oferty;

* Wszystkie prace powinny byé wykonywane w taki sposdb, aby zminimalizowaé
zaktdcenia podczas funkcjonowania budynku;

« Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac, w tym
prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu, odpadéw
budowlanych;

» Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatari Wykonawcy podczas realizaci

niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usunaé na wiasny koszt;

1.7 Syntetyczny opis proponowanych rozwiazan technologicznych
1.7.1 Roboty dociepleniowe
Dom Zakonny

Lp. Opis | Obmiar
C m
Ocieplenie scian zewnetrznych nadziemnych czeéci nowszej budynku, 1087 0

| styropian o A=0,040W/mK, gr. 15cm, wsp.U=0,197W/m2K.
Ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie czesci nowszej budynku, ‘

2 | styropian ekstrudowany o A=0,035W/mK, gr. 15cm, 134,0

| wsp.U=0,182W/m2K.

I Ocieplenie stropu nad przejazdem bramowym: usunigcie supremy, B
3 | montaz nowej izolacji, styropian o A=0,040W/mK, gr. 24cm, 52,0
wsp.U=0,148W/m2K.

Ocieplenie dachu czesci nowszej budynku: demontaz eternitu i stare;
izolacji termicznej, utozenie nowej izolacji, welna mineralna o
A=0,042W/mK, gr. 28cm, wsp.U=0,144W/m2K, wykonanie nowego
pokrycia dachowego.

661,0

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem czeéci starej budynku
5 | demontaz polepy, ulozenie nowej izolacji, wetna mineralna o 199,0
A=0,042W/mK, gr. 26cm, wsp.U=0,146W/m2K, wykonanie deskowania.

Katohckle Liceum ogolnoksztalcace
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Lp. Opis Cbmiar
L. =
] | Ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, styropian o 13430
A=0,040W/mK, gr. 10cm, wsp. U=0,195W/m2K. ’
Ocieplenie §cian zewnetrznych nadziemnych i przy gruncie
2 | ogrzewanych piwnic, styropian ekstrudowany o A=0,035W/mK, gr. 79,0
14cm, wsp. U=0,192W/m2K.
Ocieplenie stropodachu petnego, styropian o A=0,036W/mK, gr. 15cm,
3 | wsp. U=0,146W/m2K z wymiang pokrycia dachowego; 3700
praca wykonana w 2016 r.
Ocieplenie i likwidacja tarasu (wykonanie dachu), styropian o
4 A=0,036W/mK, gr. 20cm, wsp.U=0,146W/m2K z wykonaniem pokrycia 38,0
dachowego
1.7.2 Stolarka okienna i drzwiowa
Dom Zakonny
Lp. Opis Obmiar
m2
5 Montaz nawiewnikéw okiennych w okna w ramach PCV w czgsci
nowszej budynku 95,0
. Wymiana drzwi zewnetrznych starego typu w cze$ci nowszej budynku
na nowe o U=1,3W/m2K. 7.4
Katolickie Liceum ogdlnoksztatcace
Obmiar
Lp. Opis
szt./m2
5 Wymiana okien na nowe o U=0,09W/m2K. 258.,8
5 Wymiana drzwi zewnetrznych (bez drzwi na taras) na nowe o 143

U=1,3W/m2K.
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Demontaz drzwi na taras, montaz okna o wsp. U =0,9 W/m2Kio pow.'
7 2,8 m2; wykonanie zamurowania pozostatej powierzchni 2,6 m2 z

izolacjg termiczng o gr. 18 ecm iwsp. U = 0,187 Wim2K

5.4

1.7.3 Modernizacja zrédia energii i instalacji wentylacji.

Com zakonny

Lp. Opis

| |
Wymiana instalacji c.w.u. w catym budynku (z pozostawieniem nowego

pionu): demontaz starych przewodow poziomych i piondw, montaz
8 |nowyc:h przewoddw cieptej wody i cyrkulaciji oraz ocieplenie przewoddw ,

montaz zawordw fermostatycznych na cyrkulacji, montaz armatury

wodooszczednej (w catym obiekcie).

Wymiana instalacji ¢.0. w cze$ci nowszej budynku: wymiana grzejnikow i

zawordw termostatycznych, przewodow.

Obmiar

szt./m?

120

Modernizacja kottowni: demontaz starych urzgdzen, wykonanie dwdoch
- nowych kottowni (na czes¢ szkelng i mieszkalna) dwufunkcyjnych z
kottami kondensacyjnymi, automatyka, wykonanie systemu zarzadzania

‘energia BEMS

Katolickie Liceum ogdlnoksztalcace

l Lp. iOpi;

(_)bmiar

KW

M-oderniZacja wentylacji w  budynku, wykonanie wentylacji

mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta, dziatajacej

8 | czasowo,nagrzewnicy z odzyskiem ciepta o sprawnosci 80% z
instalacja c.t. i modutem c.t. w kottowni, automatyka sterujaca, system
zarzadzania BEMS

35,4 kW

| Wymiana instalacji c.w.u.: demontaz instalacji, montaz przewodow
cieptej wody i cyrkulacji, ocieplenie przewodéw, montaz zaworéw
termostatycznych na cyrkulacji, montaz armatury wodooszczednej z

wymiang modutu c.w.u. w kotlowni
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| Modernizacja instalacji c.o. wymiana grzejnikow i zawordw
10 | termostatycznych, montaz kotta kondensacyjnego z osprzetem, 95 szt

wykonanie systemu zarzadzania

1.7.4 Wymiana oswietlenia na energooszczedne i montaZ instalacji fotowoltaicznej.

Dom Zakonny

Lp. | Opis Moc kW/szt.
11 Wykonanie instalacji PV o mocy 6,25
12 |  Wymiana o$wietlenia na LED wraz z BEMS 10,36 / 400

Katolickie Liceum ogolnoksztalcace

Lp. | Opis | Moc kW/szt.
11 Wykonanie instalaciji PV o mocy 25
12 Wymiana o$wietlenia na LED v_vraz z BEMS : 7,75/ 230

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia
Zakres robét objetych Zamowieniem obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej, dostawy
i montaz wyposazenia - urzadzen oraz wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z

podniesieniem efektywnosci energetycznej budynku.

Petna odpowiedzialno$é za. osiggniecie zakiadanych celoéw Przedsiewzigcia i osiggniecia
parametréw gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

Zakladane cele przedsiewziecia:

1. Redukcja emisji CO2 63,55 Mg/ CO»frok (76.60 % 0szczgdnoSci)

2. Wzrost produkciji energii ze zrédet odnawialnych 8,96 GJ/rok

3. Zmniejszenie zapotrzebowania na energie koncowg w budynku 272,05 GJ/rok ( 87,14%
oszczednosci).

4, Zmniejszenie zapotrzebowania na energie pierwotng w budynku 392,51 GJ/rok ( 74,17%

oszczednosci).
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2.2  Dokumentacja projektowa

2.21 Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowe;j

1. Przed rozpoczgciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamodwienia (tzw. dane wyjéciowe do projektowania), wykona na
wlasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy (jezeli bedg konieczne), a w szczegolnosci Projektu
Budowlanego, w tym miedzy innymi pozyska:

- prawnie zatwierdzong mapeg do celéw opiniodawczych oraz mape do celéw projektowych
dla obszaru objetego Inwestycja;

- inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawey (w tym dokumentacji projektowej) i

pdzZniejszej realizacji rob6t.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego nastepujgce Dokumenty:

- Projekt Budowlany — sporzadzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie

okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia. Projekt Budowlany zadania

opracowany winien by¢ w 6 egzemplarzach w wersji pisemnej oraz w wersji elektronicznej na

nosniku danych (ptyta CD, DVD, pendrive itp.) w zakresie zgodnym z wymaganiami

obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r., z pdzn. zm.

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu jezeli
bedzie wymagane.

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie obiektéw z
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wiasciwego dla terenu realizowanej
inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami.

- Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji Obiektu.

Projekty wykonawcze stanowi¢ beda uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego w poszczegélnych branzach. Dokumentacja wykonawcza powinna byé
opracowana z uwzglgdnieniem warunkdw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegélowych
wytycznych Zamawiajgcego. Projekty wykonawcze opracowane beda oddzielnie dla kazdego
obiektu wechodzacego w skiad Instalacji. Po wykonaniu kpl. projektéw wykonawczych dla
danej branzy Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski zgodnie z RMI (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje | zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy

obejmujgce, co najmniej:
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- projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajac konieczno$¢ zapewniania
ciagtosci pracy Liceum Ogdinoksztacgcego i Domu Zakonnego na terenie placowki;

- dokumentacje powykonawcza w 4 egz. w wersji pisemnej oraz 1 na nosniku cyfrowym z
naniesionymi w sposab czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
wykonanych obiektéw i potgczen migdzyobiektowych;

- instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskowa).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji iflub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji. Zatwierdzenie wszystkich
dokumentéw przez Inzyniera jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie

ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

2.3  Wymagania dotyczace materialéw

2.3.1. Wymagania ogoéine dla materiatow

2.3.1.1. Pochodzenie materiatow

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu listy materiatéw, ktore zamierza wykorzysta¢ w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac projektowych i uzyskaé pisemng
akceptacie ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac sig od Wykonawcy dofaczenia
prébek do WP. listy materiatéw oraz dokumentow potwierdzajacych jakosé, pochodzenie,
wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

2.3.1.2. Stosowanie materiatléw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacii projektowe] konkretne typy urzadzen

i materiatow okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dia projektowanych
instalacji. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu budowlanego materiatow
zamiennych rownowaznych tylko wiedy, gdy:

- materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym

wzgledem parametry techniczne i jakosciowe,
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- parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi
przez certyfikowane jednostki badawcze,
- Wykonawca uzgodni zamiane z Zamawiajacym i uzyska zgode na zastosowanie urzadzen

i materiatdw zamiennych wydang w formie pisemnej.

2.3.1.3. Przyjecie materialow na budowe do realizacji

Materiaty i urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji moga
zostac przyjete na budowe jesli:

- 88 zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym,

- posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

- s3 nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych | odpowiednio zapakowane |
zabezpieczone,

- w przypadku urzgdzen i materiatdw zamiennych spetniajg wymagania pkt 3.1.2  stosowanie
materiatdéw zamiennych”,

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatow niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym

harmonogramem.

2.3.1.4. Skladowanie materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do wilasciwego skiadowania materialdw i urzadzen
przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu,

- sposob skiadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikow i 0séb trzecich,

- migjsce skfadowania materiatébw na budowie winno by¢ zabezpieczone przed czynnikami
atmosferycznymi (odpowiednio do skfadowanych towaréw) oraz zabezpieczone zgodnie z
przepisami BHP.

Po stronie wykonawcy lezy obowiazek zabezpieczenia towarow przed kradzieza.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatéw zwlaszcza

pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.

2.3.2. Wymagania szczegdlowe dla wymiany oswietlenia na energooszczedne typu
LED w celu obnizenia zuzycia energii

Zamawiajgcy informuje, iz zakres wymiany oéwietlenia obejmuije:

Przygotowanie projektu wykonawczego wymiany istniejgcych opraw oswietlenia ( 495 sztuk)

na oprawy w technologii LED. Nalezy speini¢ wymagania oswietlenia LED dotyczace
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instalacji w pomieszczeniach Katolickiego Liceum Ogdinoksztatcacego oraz budynku Domu
Zakonnego, nalezy zaprojektowaé montaz 630 szi. opraw w technologii LED, na podstawie
dokumentacji przygotowanej w trakcie przeprowadzonej na obiekcie. inwentaryzacji

istniejgcych ,punkidw Swietlnych™.

2.3.2.1 Zatwierdzenie dokumentacji projektowej Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonanie wediug sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez

Zamawiajacego projektu wykonawczego, wymiany istniejgcych opraw w pomieszczeniach

Katolickiego Liceum Ogoinoksztatcacego oraz budynku Domu Zakonnego, obejmuje:

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych w ilosci 491 sztuk oraz montaz ok. 630 szt.

nowych opraw wraz ze zintegrowanymi zrodtami swiatta LED,

- zagospodarowanie/unieszkodliwienie demontowanych opraw i Zrodet swiatla,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (w tym zataczenie kart materiatowych oraz
atestéw),

- wykonanie pomiaréw natezenia Swiatta.

2.3.2.2 Stan inwentaryzowany przed modernizacja.
- iloé¢ zinwentaryzowanych punktow $wietlnych - 500 szt.

- moc zainstalowana opraw 44,66 kW

2.3.2.3 Stan po modernizacji

- iloéé punktow oswietleniowych opraw LED — ok. 630 szt.

- moc zainstalowana opraw 18,12 kKW,

- zuzycie energii elektrycznej na cele oswietlenia 27403 kWh/rok

- spetnienie wymagar normy PN-EN 12464-1 z grudnia 2012,

- trwato$é uzytkowa LED min. 50 tys. godzin.

- certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH, CNBOP w zalezno$ci od przeznaczenia opraw.

- Zakres temperatury otoczenia - od +5 stC do +30 stC,

- Zakres temperatury pracy — od +5 stC do + 30 stC.

- Klasa efektywnoséci energetycznej — min. A

Obrawy oéwietleniowe zastosowane w projekcie wykonawczym i zalwierdzone przez
inwestora, nalezy dostarczyé, zamontowaé oraz podtaczyé do sieci zasilajgcej. Producent
opraw o$wietleniowych, zobowigzany “jest do udzielenia 36 miesigcznej gwarancji na

dostarczone urzadzenia.
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2.3.3 Wymagania szczegotowe dla wymiany instalacji centralnego ogrzewania.
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmuje wymiane i montaz 215 szt.
grzejnikdw i zaworow termostatycznych,

Modernizacja kottowni: demontaz starych urzgdzen, wykonanie dwdch nowych kottowni (na
czeS¢ szkolng i mieszkalng) dwufunkeyjnych z kottami kondensacyjnymi, automatyka,
wykonanie systemu zarzadzania energia (Dom Zakonny) ' oraz montaz kolta
kondensacyjnego z osprzetem, wykonanie systemu zarzgdzania (LO).

Wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub
obudowie. Instalacja grzejnikow powinna umozliwiaé utrzymanie czystosci grzejnika, sciany |

podtogi.

2.3.4 Wymagania szczegbtowe dla zastosowania systemu paneli fotowoltaicznych do
wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby wiasne budynku Katolickiego Liceum
Ogolnoksztalcacego i DPomu Zakonnego

System fotowoltaiczny bedzie pracowat na potrzeby sieci wewnetrznej budynku, mniejszajac

w ten sposob ilos¢ energii elekirycznej pobierane] z centralne] sieci elektroenergetyczne;.

Energia produkowana z instalacji fotowoltaicznej bedzie wykorzystywana na potrzeby

wtasne, jak: oswietlenie, energia pomocnicza itp.

Optymaine usytuowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych obejmuje swoim zakresem:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla WP. zakresu,

- Montaz konstrukcji wsporczych na dachu budynku. Sposéb i doktadna lokalizacja na
podstawie opracowanego projektu. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na koniecznosé
wykonania konstrukcji wsporczej na dachu w sposéb zgodny z warunkami technicznymi
dot. lokalizacji kominéw wentylacyjnych (w przypadku rozbieznoéci wzigé pod uwage
ewentualng przebudowe istniejacych kominow) oraz w sposéb wiasciwy do nawiazania
sie do istniejace]j konstrukgji budynku,

- Montaz paneli fotowoltaicznych,

- Montaz inwerterow-falownikow,

- Whykonanie okablowania elektrycznego wraz z niezbednym osprzetem umozliwiajgcym
odbiér wyprodukowanej energii i wprowadzenie jej do wew. instalacji elekirycznej
budynku,

- Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

2.3.4.1 Rodzaj paneli fotowoltaicznych
Minimalne wymagania stawiane urzadzeniom

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi nalezy uwzglednié¢
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urzadzenia, ktére umozliwig swoimi parametrami spetnienie wymagan stawianych przez

inwestora (uzyskanie mocy 8,75 kWp, roczna produkcja energii elekirycznej 2,49 (MWh/rok).

Katolickie Liceum Ogdinoksztatacace:

llos¢ paneli 10 szt.

Powierzchnia paneli 15 m2

Mog¢ instalacji 2,5 kw

Panele powinny by¢ zamontowane na lekkiej ramie aluminiowej rama powinna by¢

anodowana.

Dom Zakonny

Hosé paneli 25 szt.

Powierzchnia paneli 37,5 m2

Moc instalacji 6,25 kWp

Usytuowanie paneli PV przewidziano na dachu sgsiadujgcego budynku Liceum

Ogolnoksztatcacego.

Parametry kabli do paneli PV

- kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

- kable powinny byé odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40 do + 70 stopni C,

- kable powinny by¢ podwojnie izolowane,

- kable powinny posiadac izolacje na napiecie state min 1600V,

2.3.5 Wymagania szczegotowe dla docieplenia w celu zmniejszenia przenikalnosci

przegréd.

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania docieplenia obejmuje:
Stan po modernizaciji:

Katolickie Liceum Ogolnoksztatcace

| 2. Wspélezynniki przenikania ciepla [W/m*K]| |
1. | Sciana zewnetrzna, parter, I pigtro [ o191 |
2. | Sciana zewnetrzna, I1 - IV pictro 0,196
|. 3. | Sciana zewnetrzna, przy jruncie 0,189 _
| 4. |Sciana zewnetrzna, piwnica 0,198
5. | Podlova na pruncie, parter _ 0,434
6. | Podlora na gruncie, piwnice 0,499
| 7. | Stropodach . 0,146
| 8. |Taras 0,146
9. | Drzwi zewnetrzne, petne | 1,3
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| 10. | Drzwi zewnetrzne, z przeszkleniem 1.3 |
[ 11. | Okna w ramach drewnianych, dwuszy bowe 0.9
12, | Drzwi zewnetrzne, z przeszkleniem, taras / okno + zamurowanie 0,9/0.187

Dom Zakonny

| 2. Wspdlezs nniki przenikania ciepla Wim*K)] '
| 1 Sciana zewnetrzna, Dom Zakonny (stary) 0,304
2. | Sciana zewngtrzna, Dom Zakonny (stary], przy przejezdzie bramowym 0,196
| 3 Sc:ana zewnetrzna, Dom Zakonny (czi$¢ nowsza) 0,197
| 4 Sciana zewnetrzna prz: eruncie, Dom Zakonny (stary) 0,384

5. | Sciana zewnetrzna przy gruncie, Dom Zakonny (cz¢$¢ nowsza) 0,182

6. | Sciana zewnetrzna, piwnice, Dom Zakonny _(_t.llm.) 0,438

7 Podio a na gruncie, piwnice, Dom Zakonm (stprv) 0,467

g Podlo- a piwnice, Dom Zakonny (cze$¢ nowsza) 0,555
L 9.__ Strop prod strychem, Dom Zakonm- {stary} 0,146
~10. | Strop nad bra_!j Dom Zakonnv (cz¢$¢ nowsza) | 0,148
11. | Dach, Dom Zakonny (cze$é nowsza) 0,144

12. | Drzwi zewnetrzne, Dom Zakonny, zabytkowe 2,0

13. | Drzwi zewnctrzne, do wymiany, Dom Zakonny (cz¢$¢ nowsza) 1.3

14. | Drzwi zewnetrzne, wymienione, Dom Zakonny (czed¢ nowsza) 1.8

15. | Okna, Dom Zakonny {stary) 1.5

16. | Okna, w ramach PCV, Dom Zakonny (cze$¢ nowsza) 1,3

2.4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

Przepisy prawne | normy zwigzane z projektem i wykonaniem robét budowlanych.
Calos¢ robét powinna byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi
im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy,
zastosowanie beda miaty uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

2.4.1 Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzn.
zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.)

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U 2003 nr 153 poz. 1504 z
poézn. zm.)

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowtanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

5. Rozporzadzenia Ministra Inirastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu | formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)

6. Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

7. Obowigzujacy przepisy, normy, katalogi.

8. Uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym — warunki przylgczenia

2.4.2 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczgce przedmiotu zamowienia
1. W frakcie prowadzenia robét wykonawczych wszystkie przetgczenia instalacji, wytaczenia
z eksploatacji nalezy wczeéniej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem inwestora
w celu zminimalizowania niedogodnosci wynikajacych z prowadzonych prac.
2. Zilom z ewentualnego demontazu pozostaje do zagospodarowania po stronie wykonawcy.
3. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w budynku eksploatowanym, w trakcie
prowadzonych robét nalezy zwrocié szczegdlna uwage na bezpieczenstwo 0s6b z niego
korzystajgcych.
4, Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bgda w budynku eksploatowanym, w frakcie
prowadzonych robét nalezy zwr6cié szczegdlna uwage zabezpieczenia przed
zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementdéw wyposazenia.
5. Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.
6. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane instalacje, nalezy
wywiez¢ z terenu inwestycji i utylizowad.
7. Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacje w zakresie przedmiotu
zamowienia i dokonaé jej regulacii.
8. Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sig z zatwierdzong przez RDOS Opinig
Ornitologiczng i jej zaleceniami i wnioskami.
9. Po zrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
inwestorowi w 3 egzemplarzach nastepujace dokumenty:

=  dokumentacje powykonawcza,

= dokumentacje techniczno — ruchowa zamontowanych urzadzen,

= atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzgdzen i materiatow,
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2.5. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktérego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy
powinien odpowiadac zaprojekiowane] technologii instatacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i ilosci
swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z
harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetniaé wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zaréwno pracownikdw jak i 0sob trzecich.

Sprzet, ktory wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzylkowania winien posiadac
aktualne dokumenty. Kierownik projektu ma prawo do dowolnegj kontroli uzywanego sprzetu i
zadac¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentaciji technicznej i

PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera lub inwestora.

2.6. Wymagania dotyczace srodkow transportu

2.6.1 Wymagania ogélne dotyczace srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi srodkami transportu, ktérych
wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transporiowanych materiatow i urzadzen.
Srodki transportu oraz sposéb transportu powinny spemniaé wymagania okreslone przez
producentéw urzadzen i materiatow.

Wykonawca powinien zagwarantowaé odpowiednie wyposazenie w $rodki fransportu tak,
aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki
transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i byé
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdéw powinien by¢
przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisbw bezpieczenstwa transportu,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegac dopuszczalnej
granicy tadownosci pojazddéw. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszelkich
wjazdow na drogi publiczne i do usuwania powstalych w trakcie transportu zanieczyszczen
nawierzchni drog dojazdowych. Transport materiatow niebezpiecznych badz szkodliwych dla
srodowiska powinien odbywaé sie zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem

szczegOblnych srodkéw ostroznosci.

2.7. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Wykonawca zrealizuje =zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkgcjonalno-
uzytkowym, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca

ze Srodkow witasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacii
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inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszace czynnosci niezbegdne do zrealizowania

zadania.

3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT
WP 00 Wymagania podstawowe.

31. Czesc ogdlna

3.1.1. Przedmiot niniejszych wymagan

Wymagania te odnosza si¢ do warunkdéw technicznych dotyczacych zaprojektowania,
wykonania | odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania pt. . Y ermomodernizacja
budynkow Katolickiego Liceum Ogdinoksztatcacego Ksigzy Pallotynow przy ul. Stowackiego
1 oraz budynku Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chetmnie”, poprzez czgsciowa
termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych Zrodet energii.

- wilasciwe, zgodne z =zasadami projektowania 1 wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia na
budowe” (o ile jest wymagane) zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania
projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Rob6t, umozliwiajacych
wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie 2z opisem przedmiotu
zamowienia,

- wlaséciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestyci

, Termomodernizacja budynkéw Katolickiego Liceum Ogolnoksztatcacego Ksigzy Pallotynow
przy ul. Stowackiego 1 oraz budynku Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chetmnie’,
poprzez czesciowa termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych Zrodet energii”.wraz z
wykonaniem ewentualnych niezbednych obiektéw towarzyszgcych i pomocniczych oraz

infrastrukturg techniczna, niezbednych do jego funkcionowania,

uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcej przedmiot zamdwienia,

przeprowadzenie prob i szkolen w niezbednym zakresie,

osiggniecie efektu oraz parametrow techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU,

uzyskanie wszelkich dokumentdw i petnienie wszelkich wymogdw w trybie przekazania

obiektu do eksploatacii i uzytkowania.

3.1.2. Zakres stosowania Wymagan
Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w

przedmiocie zamowienia.
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3.1.3. Przedmiot Kontraktu

Przedmiotem Kontraktu  jest  zaprojektowanie i wykonanie

zadania pn.

,Termomodernizacja budynkéw Katolickiego Liceum Ogolnoksztatcgcego Ksiezy Pallotynéw

przy ul. Stowackiego 1 oraz budynku Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Cheimnie”,

poprzez czesciowa termomodernizacje | zastosowanie odnawialnych Zzrédet energii” w

sposob zapewniéjqcy spemnienie wymogéw PFU.

3.1.4. Zakres kontraktu
Przewidywany zakres robét obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujacy sposob:

Katolickie Liceum Ogdélnoksztalcace:

Ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnyt:h
Ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych i przy gruncie
ogrzewanych piwnic

Ocieplehie stropodachu petnego,

Ocieplenie i likwidacija tarasu (wykonanie dachu)

Wymiana okien na nowe

Wymiana drzwi zewnetrznych (bez drzwi na taras) na nowe
Demontaz drzwi na taras, montaz okna

Modernizacja wentylacji w budynku, wykonanie

wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z
odzyskiem ciepta, BEMS, moc nagrzewnicy

Wymiana instalacji c.w.u.: demontaz instalacji, montaz
przewoddw cieptej wody i cyrkulacji, ocieplenie
przewodéw, montaz zawordw termostatycznych na
cyrkulacji, montaz armatury wodooszczednej z wymiana
modutu c.w.u. w kottowni

Modernizacja instalacji ¢.0., montaZ kotta kondensacyjnego
z osprzetem, wykonanie systemu zarzadzania

wymiana grzejnikéw i zawordw termostatycznych
Wykonanie instalacji PV

Wymiana oswietlenia na LED wraz z BEMS

Dom Zakonny:

QOcieplenie scian zewnetrznych nadziemnych czesci
nowszej budynku,

Ocieplenie scian zewnetrznych przy gruncie czesci

1343 m2

79 m2
370 m2
38 m2
258,8 m2
14,3 m2
5,4 m2

35,4 kW

95 szt.
2,5kW
225 szt

1087 m2

7,75 kW
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3.1.5.

nowszej budynku,

Ocieplenie stropu nad przejazdem bramowym: usuniecie
supremy, montaz nowej izolacji,

Ocieplenie dachu czeséci nowszej budynku: demontaz
eternitu i starej izolacji termicznej, ulozenie nowej izolaciji,
Ocieplenie dachu czesci nowszej budynku: demontaz
eternitu i starej izolacji termicznej, utozenie nowej izolacji.
Montaz nawiewnikow okiennych w okna w ramach

PCV w czesci nowszej budynku

Wymiana drzwi zewnetrznych starego typu w czesci
nowszej budynku na nowe

Wymiana instalacji c.w.u. w catym budynku

Wymiana instalacji c.0. w czesci nowszej budynku:
wymiana przewodow, grzejnikdw, zawordw termostatycznych
Modernizacja kottowni: demontaz starych urzgdzen,
wykonanie dwoch nowych kotiowni (na czgsc szkolng |
mieszkalng) dwufunkcyjnych z kottami kondensacyjnymi,
automatyka, wykonanie systemu BEMS.

Wykonanie instalacji PV

Wymiana o$wietlenia na LED wraz z BEMS

Wymagania

3.1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu

134 m2

52 m2

661 m2

199 m2

a5 szt

7.4 m2

120 szt.

6,25 kW
402 szt., 10,36 kW

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny byc zgodne z

aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. W

przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robét nalezy stosowaé uznane i

obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sa

dopuszczalne obowigzujgcym prawodawstwem polskim. SzczegoGtowa lista Polskich Norm

jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://WPw.pkn.com.pl/).

3.1.5.2. Wytyczne realizacji robot

=  Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg

zrealizowane | wykonane wediug: Dokumentacji Projektowej

opracowanej przez

Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych

dokumentdw Kontraktu oraz ewentualnych uzupetnien i zmian, kiére zostana dolaczone

do umowy.
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Roboty wykonywane bedg na funkcjonujacym obiekcie Katolickiego Liceum
Ogdlnoksztatcacego i Domu Zakonnego . Wszystkie prace, kidre bedg polegaty na
pofgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg uzyskaé¢ zgode
Zamawiajacego. Do robdt mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego i po uzgodnieniu tferminu ich realizacji.

Kolejnosé wykonywania prac budowlano-montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,
Szczegdlowy harmonogram wykonania robot budowlanych bedzie ustalony do 5 dni po
Zawarciu umowy,

Ustalenia i decyzje doiyczace wykonywania zamowienia uzgadniane bedg przez
Zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

Wykonawca poda telefony kontaktowe i adres poczty elektronicznej email oraz wskaze
osoby w zakresie niezbednym dla sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone podczas realizacii
przedmiotu zamodwienia,

Wszysikie prace, ktdre bedg polegaty na potaczeniu nowych urzgdzen i instalacji

z funkcjonujacymi musza uzyskaé zgode Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowal do Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Do robdt mozna bedzie przystapic
wytacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego oraz Inspekiora Nadzoru i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji. Inwestycja realizowana bedzie w obiektach czynnych, dlatego
Wykonawca szczegoéinie jest zobowigzany do przestrzegania Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.) —
Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zostaé zutylizowane na koszt
Wykonawcy, a fak{ ich utylizacji musi zosta¢ potwierdzony dokumentem przekazania
odpaddw do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow Komunainych. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ na zgdanie Zamawiajgcemu potwierdzone kopie
dokumentéow przekazania odpaddw powstalych przy realizacji robot upowaznionemu
odbiorcy. Odpady nalezy usuwa¢ na biezgco z obiektu i terenu Zamawiajgcego.
Wykonawca musi prowadzié na biezaco ewidencje odpadéw, ktéra musi byé
udostepniana do wgladu Zamawiajacego w kazdym czasie trwania budowy. Koszt odbioru
i wywozu odpadow ponosi Wykonawca.

Odzyskany ztom metali Zzelaznych i niezelaznych oczyszczony z pozostalosci m.in. po
izolacji termicznej stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy ztom do
punktu skupu ztomu wskazanego przez Zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia z odzysku, po potwierdzeniu Zamawiajgcego, ze nadajg sie do

dalszego wykorzystania pozostang do dyspozycji Zamawiajgcego
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=  Wszystkie zdemontowane urzadzenia i érodki trwale zostang zinwentaryzowane przez
Wykonawce, protokdt z ich demontazu zostanie przekazany Zamawiajgcemu w celu
likwidacji srodkdw trwatych.

» Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu terenu
budowy, w szczegdlnoéci utrzymanie nalezytego porzadku, bezpieczenstwa 0sob i mienia
oraz wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy az do zakonczenia i koficowego odbioru
robot.

= W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy mienia budynkow, w
ktérych bedzie realizowana umowa, Wykonawca zobowigzany jest do jego naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt. Wymagane jest staranne
wykonczenie zaréwno wewnetrznych jak | zewnetrznych elementéw budowlanych, w ktére
ingerowano w trakcie realizacji prac. Podczas prowadzonych robét pogorszeniu nie moze
ulec stan techniczny elementdéw niemodernizowanych. Po zakoriczeniu robot Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego elementéw niemodernizowanych
miedzy innymi posadzek, tynkéw, powtok malarskich, instalacji wewnetrznych, wszedzie
tam gdzie okaze sie to konieczne i wigze sie z zakresem robot objetych umowa.

=«  Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow bhp i ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposOb bezpieczny, bez dostgpu osob trzecich i zgodny z odbowiednimi przepisami.
Wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym podczas prac modernizacyjnych

przez osoby zatrudnione przy robotach budowlanych ponosi Wykonawca.

3.1.5.3. Bledy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujacych i Wykonawca winien wzia¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie
objaé wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca wykona inwestycje w petni funkcjonalng i wykonang zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy

do eksploatacji i spetniajgcy niniejsze wymagania.

3.1.6. Dokumenty

3.1.6.1. Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce:
a} po podpisaniu Kontraktu:
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- Wykonawca w terminie 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
dokumentacje budowlang  niezbedng do  zgloszenia  wykonywanych prac
termomodernizacyjnych,
- Wykonawca wykona pozostata dokumentacjg oraz inne opracowania niezbedne dia
uzyskania pozwolenia na bUdowe (o ile jest wymagane).
b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i przedstawiciela
Inzyniera:

+ Dokumentacje powykonawcza,

¢ Wstepny projekt rozruchu,

+«  Wstepna instrukcje eksploatacii.
Przed Probami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia - Wykonawca
przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:

» Dokumentacje powykonawcza,

¢ Projekt rozruchu,

e Instrukcje eksploataciji.
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4 egzemplarzach w wersji pisemne;

oraz 1 egzemplarz w wersji elekironicznej na nosniku cyfrowym.

3.1.6.2. Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofig rozwigzah projektowych powinna
by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnoéci tak, aby obiekty,
urzagdzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata bezproblemowa eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu
inspekgji, czyszczenia, obstugi i napraw urzadzen i instalacii.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia i wyposazenie powinny byé zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

3.1.6.3. Dokumentacja zamawiajacego
Zamawiajgcy zaznacza, iz nie posiada dokumentacji technicznej obiektu. Szczegdtowa
inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu Kontraktu musi wykonad

Wykonawca we wlasnym zakresie.

3.1.6.4. System metryczny
Wszystkie Roboty powinny byC¢ zaprojekiowane i wykonane, a materiaty dostarczone w

systemie metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny byé wykonane w
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systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegolniane w

Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Pétnocnego.

3.1.6.5. Bledy w objas$nieniach do rysunkow

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostana za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaldwki moze wykazac roznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnoé¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, biedy i braki wystgpowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inzyniera.

3.1.6.6. Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkdw, moze okazaé sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami projektowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacii i ich zamocowan
oraz do zachowania odlegioéci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacii
projektowej. Jesli po przyjeciu przez Inzyniera dokumentacii wykonawczej okaze sie, ze
niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwiazan budowlanych
wynikajacych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru urzadzen | instalacji roznigcych
sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce, wowczas Wykonawca opracuje na
wlasny koszt poprawiong dokumentacjg. Poprawione rysunki i obliczenia zosiang

przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

3.1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcow z trescia Wymagan Zamawiajacego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niege Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajgcego w formie PFU oraz SIWZ.

3.1.6.8. Instrukcja obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie poznigjszym niz dwa tygodnie przed
rozpoczeciem Préb Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukciji obstugi wszystkich Urzadzen.
Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po  kroku” procedury
przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen. Instrukcje obstugi
przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace sie do instalacji bedacej
przedmiotem zaméwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang wydrukowane {nie
kopiowane), a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4. Po pozytywnym odbiorze Robot i
nie podzniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa Wykonania, robocze wersje

poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.
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Wykonawca przygotuje 4 (cztery) kopie ostatecznej wersji instrukcji obstugi. Wszelkie
poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na
zadanie Inzyniera na skutek doswiadczer nabytych w fazie rozruchu i obstugi
Urzadzen, zostang dofgczone do kazdego egzemplarza instrukcji obstugi jako dodatek badz
strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w
Kontrakcie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sig, ze Instrukcje obstugi zawieraja;

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia.

b) Liste rutynowych czynnosci zwiazanych z obstuga kazdego z dostarczonych Urzadzen.

c) Liste dostarczonych czeéci zamiennych.

d) Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

e) Rysunki przekrojow gtdwnych Urzadzen,

f) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce calo$é instalacji po wykonaniu.

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i ukfadow sterownikéw.

h) Schematy potaczen elekirycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami sterownikéw
PLC i zamontowanymi Urzadzeniami.

i) Petng i zwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

i} Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzadzen napedowych, pomp, zbiornikow
cisnieniowych, urzadzen sitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich
zamontowaniu (o ile wystepuja).

K) Plan rurazu.

Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostana przygotowane i zawieszone
na $cianie w widocznym miejscu:

a} Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstuga Urzadzenia.

b} Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji
jezykowej.  Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzadzenia i

zatwierdza instrukcje jego obstugi.

3.1.6.9. Harmonogram prac

Wykonawca na zgdanie Inwestora na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przediozy Inzynierowi
i Inwestorowi szczegétowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z
Warunkami  Kontraktu. Harmonogram bedzie uwzgledniaé ponizsze wymagania
Zamawiajgcego okreslone SIWZ i zatacznikami do niej.

Wymagane jest, - aby kolejno nastgpujace po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, predukcja,
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termomodernizacja obiektu Liceum Ogolnoksztatcacego. i Domu Zakonnego, odbiory,
rozruch technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie diuzej niz

okresla to harmonogram.

3.1.6.10. Polityka informacyjna

Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjna
przez okres wykonywania robdt w miejscu wskazanym przez Wykonawce i uzgodnionym z
Inzynierem. Tablice informacyjne bedg ustawione niezwlocznie po rozpoczeciu Robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwaciji tablic informacyjnych, a w przypadku ich
uszkodzenia fub  zniszczenia  do odiworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest
niedopuszczenie do sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjne;.

W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma jg odtworzyc.

Tablica winna zawiera¢: Nazwe Inwestora, Tytut Projektu, Nazwe Wykonawcy, Zrodto

finansowania oraz loga wskazane przez Inwestora.

3.1.7. Przygotowanie placu budowy

3.1.7.1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wylgcznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem, projektami i
poleceniami Inzyniera prowadzenie robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonanych robdt.

3.1.7.2. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy
licencji na wykonanie projekiow Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.1.7.3. Przekazanie placow budowy

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada peine prawa do Placu Budowy, na kiérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w
Klauzuli Kontraktu przekaze go Wykonawcy. Wszelkie roboty przygotowawcze,
tymczasowe, budowlane, montazowe, wykoriczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane
wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow Kontrakiu oraz
uzupetnien i zmian, ktore zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Kontrakiu. Zamawiajacy

uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie
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informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty
wedtug pozyskanych informacii.

Roboty wykonywane beda prowadzone na obiektach funkcjonujgcego Katolickiego Liceum
Ogolnoksztacgcego i Domu Zakonnego i nie moga kolidowaé z jego bezpieczng pracg i
realizacja funkgiji statutowych. Wszystkie prace, ktére beda polegaty na potgczeniu nowych
urzadzen i instatacji z funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Zamawiajacego. W tym celu
Wykonawca bedzie wystgpowat do Zamawiajacego i Inzyniera. Do robét mozna bedzie
przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego oraz Inzyniera i po uzgodnieniu

terminu ich realizacji.

3.1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu Katolickiego Liceum
Ogdinoksztatcgeego | Domu Zakonnego . Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego
zaplecza.

Wyglad zapiecza budowy:

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca w miare potrzeb winien na biura,
warsztaty, magazyny uzyc¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i
czysty widok. Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé
dla wydzielonych obiektow. Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewnic
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone
do pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane a odpady regularnie usuwane.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zostaé unieszkodliwione na koszt
Wykonawcy, a fakt ich zagospodarowania musi zosta¢ potwierdzony dokumentem
przekazania odpadow do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych lub
innych zgodnych z obowowigzujgcymi przepisami.

Zasilanie elekfryczne

Wykonawca winien zapewnic we wlasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych z Kontraktem. Zasilanie elektroenergetyczne
placu budowy odbywac bedzie sie z istniejacych instalaciji elekirycznych.

Miejsce poboru energii elekiryczne] wskaze uzytkownik tych obiektéw. Pobér pradu na
potrzeby Robot mierzony bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym przez
Wykonawce na swoj koszt. Wykonawca ma oficjalnie powiadomié odpowiednie Wiadze o
rozktadzie tgczy i zuzyciu energii elektrycznej, dokonaé wszelkich optat jak réwniez usunaé
instalacje | wyréwna¢ wszelkie szkody po zakoriczeniu Robot. Wykonawca ma stosowaé sie

do wszelkich ewentualnych ograniczen obcigzenia narzucanych od czasu do czasu przez
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Inzyniera. W przypadku kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on
zobowiazany ponieéé koszty podigczenia do istnigjgcych przewodéw glownych, przewoddw
instalacji elektrycznej w budynkach, etc., a takZze dostarczy¢ mierniki zuzycia i speini¢ inne
wymagania wynikajgce z powyzszego warunku. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac
wykonanych w zwigzku z instalacja muszg uzyskaC pozytywna opinig Inzyniera. W
jakimkolwiek przypadku gdy zrédtem pobieranego pradu bgdzie prad zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzgtu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich
srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw Kkorzystajacych z tego Zrodia pradu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elekirycznej poza tymi

taczami, jak réwniez za dostawe | wymiane lamp, etc.

3.1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone beda na funkcjonujagcym obiekcie  Katolickiego — Liceum
Ogdlnoksztatcgcego i Domu Zakonnego . Wykonawca zapewni takze przez caly czas
bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi. Tam gdzie potrzebne jest
podiaczenie sie do isthiejacych struktur, rurociggéw, itd. lub odciecie zasilania pradem dla
zakladu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj
program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za poérednictwem Inzyniera.
Rozbiorka lub usuwanie istniejacych jednostek, rurociagdw i instalacji bedacych w
eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowe;
alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty
tymczasowe ani trwate, ktore bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploatacii istniejacych
urzadzen, nie beda rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem
akceptacji od Inzyniera. Wymagana jest ciggla eksploatacja zakiadu, gdyby Wykonawca
uszkodzit jakakolwiek czeéé zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwiocznie
usunie on takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8
godzin, Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami

Wykonawce.

3.1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca
na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przystgpienie do usuwania WP. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu 4

godzin od ich wystgpienia.
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3.1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy winno  spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie, sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze

zaplecze magazynowania materiatow.

3.1.7.8. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich  roboczych uniforméw lub kombinezondéw. Ubrania robocze winny byc
dostosowane do wypefniania przez noszace osoby ich obowigzkdw. Ubrania moga byc

uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie.

3.1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktoérych prowadzone Roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub
pieszy) Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania ruchu. W ramach Ceny oferty
wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu

oznaczen poziomych i pionowych.

3.1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swdj koszt i ryzyko wlasciwg
ochrone Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene ofertowa. W cene oferty wigczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow | mediow
energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne,
woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene oferty winny by¢ wigczone réwniez wszelkie
optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w
czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen
po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z WP. czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnied,

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

63



3.1.7.11.Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposOb zapewniajgcy w

razie pozaru:

- noénoéé konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sig pozaru na sgsiednie obiekty,
mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

- a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

- przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegbinosci:

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczgce drég pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegolnoéci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odporno$ci ogniowej elementdw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatéw budowlanych,

- stopnia palnoéci materiatow budowlanych,

- dymotworczosci materiatdw budowlanych,

- toksycznoséci produktow rozktadu spalania materiatow.

3.1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty realizowaé z takich materiatéw | wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowity

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegodlnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazdw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytow lub gazdéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub
ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnegtrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,
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- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegblnosci  Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z
dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz, U. Nr 13, poz. 43).
Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposoh, aby obciazenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

- Zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszrodzenia czesci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdw konstrukcii,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Prowadzac prace, nalezy wzia¢ pod uwage konstrukcje obiektdw, tak, by spetnia¢ warunki
zapewniajgce nie przekroczenie standw granicznych noénosci oraz standw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w Zadnym z jego elemeniéw i w catej konstrukcji. Stany
graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania
uwaza sig za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg

dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapié:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na przydatnosc
uzytkowa, trwatosé i wyglqd konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukecyjnych czesci budynku,

- odksztatlcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementdw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

- Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projekiowania i obliczania konstrukcii.

- Wazniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiekiu budowlanego nie moze
powodowacé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego

prz_ydatnoéci do uzytkowania.
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3.1.7.13. Bezpieczeristwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwiazane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb nie

stwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

3.1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoInosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawcg w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003r.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003r.),

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegoéinosci wymagania

dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sig maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania roboét
budowlanych,

- utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpadow | gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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3.1.7.15 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy, budynkoéw, chodnikow itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robot
oraz terenu w poblizu terenu budowy, na kitéry roboty beda w jakikolwiek sposob
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowag,
opisa¢ i sfotografowac. Dokumentacje takg (w formie zdje¢ i opisu) nalezy przekazad
Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elekironicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich robdt na terenie budowy. Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacije elementéw
demontowanych podczas realizacji prac termomodernizacyjnych na podstawie ktérych
dokona odtworzenia stanu pierwotnego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
sporzgdzenia wiasnej dokumentacji stanu robét przed rozpoczeciem prac. W przypadku

rozbieznosci pomiedzy dokumentacjami obowigzuje dokumentacja Zamawiajacego.

3.1.8. Ochrona s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturainego, a w szczegodlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wraz z pozniejszymi
Zmianami;

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, wraz z
pozniejszymi zmianami;

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach;

- stosowac sie¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne, wraz z pdzniejszymi

Zmianami.

3.2. Materialy

3.2.1. Informacje ogodlne

Charakterystyczne parametry, wtasciwoéci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych
w realizacji Robodt objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty przewidywane
do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inzyniera i
wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r,, Dz. U. Nr 89,
poz. 414 z 1994r., tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r., z pdzn. Zm.) oraz
innych przepiséw majgcych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i
towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i
wbudowanie. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;
inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robét.

Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakoéci, wolne od wad fabrycznych i
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o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty

iflub deklaracje zgodnosci.

3.2.3. Pozostale wymagania:

Gwarancja na zamontowane urzadzenia:

- zrodio swiatta — min. 2 lata;

- grzejniki ¢.0. — min. 10 lat od daty odbioru;

- oprawy LED — min. 5 lat od daty odbioru;

- armatura c.w.u. — min. 5 lat od daty odbioru.
- kotty — min 5 lat - od daty odbioru;

- instalacja PV — min 10 lat od daty odbioru.

Termin usuniecia wad i usterek w przedmiocie umowy — max. 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia Wykonawcy wad i usterek przez Zamawiajgcego. Dla usterek i wad majgcych
wplywa na mozliwos¢é poniesienia strat na majatku Zamawiajgcego, termin ich usunecia to

48 godzin od ich zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robét
winien byé zgodny z ofertg by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba [
wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy [ub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca na zgdanie dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
pd2niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, mogg zosta¢ przez Inzyniera

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

3.4. Transport

3.4.1. Zabhezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde Urzadzenie winno zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym

przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
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Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotar’fy one
na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzgdzenia i instalacje nalezy umieécié
w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Urzadzenia nalezy zapakowad w taki
sposob, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania
muszag byC przystosowane do wielokrotnego wytadunku i transportu oraz do
magazynowania na wypadek opoznien podczas przewozu. Skrzynie stuzace do transportu
wykonane winny by¢ z litej plyty. Wyklucza sie¢ uzycie opakowan zbitych z pojedynczych
elementow. Nalezy podja¢ érodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen
oraz odstonietych powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podiozem. Migjsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancja o wiasciwosciach antykorozyjnych lub
uzy¢ pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku przesuniecia
tadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywad swe
wiasciwosci przez okres dwunastu miesiecy. Wieka skrzyn oraz wewnetrzne listwy spajajace
opakowanie powinny by¢ tgczone za pomocg $rub a nie gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze)
skrzyn nalezy zaplombowaé w miejscu styku obu konicow i, jesli nie sg wykonane z materiatu
odpornego na korozje — pomalowac. Zawartos¢ takiej skrzyni nalezy przywiazaé lub trwale
umocowac przy pomocy podpdr lub skrzyzowanych listew. Nie stosowaé drewnianych
klockow, chyba, Zze zostaly one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujace
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u goéry
tak, by kliny te jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywalyby. Po
zapakowaniu urzgdzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozyciji pionowej po to, aby upewni¢ sie,
ze zawartosc nie przesuwa sig. W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzadzen
do Scian skrzyni, nalezy zastosowa¢ duze podkiadki w celu roziozenia nacisku na wiekszg
powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy materialu wyscietajacego. Papier
wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte korice
rur, zaworow i innej armatury zostang zabezpieczone tasmg klejacg badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krazkami z zamocowanymi érubami (nie do wykorzystania na Placu
Budowy). Dopuszcza sig zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia. Rekawy i
kolnierze wykonane z materiatdw elastycznych nalezy powigzaé drutem. Skrzynie
zawierajgce gumowe uszczelki, ruby i inne niewielkie cze$ci nie powinny wazyé wiecej niz
500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzadzenia podczas transportu beda
zabezpieczone $rubami i mocowaniami w celu unikniecia przesuniecia lub poluzowania
ruchomych elementéw. Zabezpieczenia te bedg czytelnie oznakowane i pokryte farba w
kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w instrukcji obstugi. Prefabrykaty z
metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zostaé oznakowane

w podobny sposdb. Dodatkowo, co dziesigty taki sam element powinien zawieraé
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namalowane farba oznaczenia charakteryzujgce przesytke. Jesli w opinii Inzyniera nie
mozna nanieéé stosownych oznaczer: na przewozonych materiatach, powinny one zostaé
wybite na metalowych plakietkach przyczepionych drutem do WP. materiatow.

Plakietka powinna byé umieszczona w widocznym migjscu | spoczywac na plaskiej
powierzchni oznakowanego materiatu. Elementy typu napedy elektryczne, wiaczniki,
urzadzenia kontrolne, uktady PLC, panele, elementy maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie
owinigte aluminiowym Ilub polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w miejscu
zamkniecia. Wszystkie czesci instalacji zostang przejrzyscie oznakowane w celu identyfikacji
na ligcie przewozowej, polskiej i angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie skrzynie, paczki,
itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie wody,
umieszczone na zewnetrznych powierzchniach skrzyh, zawieraC bedzie informacje nt.
ciezaru, sposéb podnoszenia i miejsce zaczepiania pasow do jego podnoszenia, a takze
znak charakteryzujgcy tadunek, stuzgcy do idéntyfikacji na liscie przewozowe] | w
odpowiednich dokumentach przewozowych. Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy
i nazwa miejsca przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu lub czytelnie
wypisane czerwong lub czarmng wodoodporng farba i utrwalone lakierem lub szelakiem w
celu ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do przewozu towaru lub
pakunek powinien zawierac liste przewozowag umieszczong w wodoszczelngj kopercie. Dwie.
kopie listy, przed wystaniem przesytki przekazane zostang przedstawicielowi Inzyniera na
Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny zostaé oznakowane w celu
szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatow i opakowan niezbednych do
bezpiecznego transportu urzadzen na miejsce przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i
zawieraja sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia
procedury pakowania urzadzen, lecz cata odpowiedzialno$¢ za przygotowanie tadunku do
transportu spoczywa na Wykonawcy. Taki nadzor nie uwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia powstale na skutek wadliwego

zapakowania urzadzen.

3.4.2. Roztadowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na Placu Budowy fub w
magazynie | ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

3.5. Wykonanie robot
Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami

Inzyniera i do usuniecia wszelkich ewentualnych wad. Wykonawca dostarczy na Plac
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Budowy malteriaty, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie
oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robédt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé,
stabilnosé | bezpieczenstwo wszystkich dziatan  prowadzonych na Placu Budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy,
Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie
bedg wymagane, aby ta czg$¢ bytla zgodna z Kontraktem. Wykonawca ograniczy
prowadzenie swoich dziatar do Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzataf i
usuwat z Placu Budowy wszelki zlom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe.
Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktdw, lini i poziomdéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czeéci Rob6t | naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Jesli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegna powierzchnia écian, podtdg, sufitow
(takze z ulozong terakota lub wyktadzing), mebli itp., Wykonawca obowigzany jest do
przywrocenia stanu poprzedniego (np. wymiana oprawy oswietleniowej, bedzie wiazaé sie

réwniez z ponownym estetycznym pomalowaniem sufitu/éciany).

3.6. Kontrola jakos$ci robot
Na Zzgdanie, Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, potwierdzajace ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

3.6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystagpieniem do
pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca na zadanie

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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3.6.2. Raporty z badan
Wykonawca na zgdanie bedzie przekazywal Inzynierowi kopie raportow z wynikami jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na jego zgdanie na formularzach

wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.6.3. Proby Koricowe

Wykonaweca przeprowadzi wymagane Préby Koncowe zgodnie z wymaganiami inzyniera w
zakresie  okreslonym w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego z 10-dniowym
wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob
Koticowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w dniu
wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony wynik

tych prob. Wszelkie Proby Korficowe winny sig odbywac z udziatem Zamawiajacego.

3.7. Obmiar robét
Zadanie realizowane w ramach ninigjszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru, a ryczattowo. Zadna z czesci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej

ilogci lub wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

3.8. Przejecie robot

3.8.1. Ogéine procedury Przejecia Robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoniczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier w ciagu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,
podajac date, z ktorg Roboty zostaly ukoriczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek,
podajac powody. Wykonanie zobowigzath Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac
Swiadectwo Wykonania i w ciagu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresow
Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob oraz usunie wady. Tylko

Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.

3.8.2. Warunki Przejecia Rohot
Odbior robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1) Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci | wartosci oraz osiagnigcia wymaganego celu.
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2) Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie ¢ tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentdow.
4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Rysunkami, PFU i audytem energetycznym.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

3.8.3. Dokumenty Przejecia Roboét

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

¢) ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy,

e) wyniki pomiardw kontroinych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
Proby Eksploatacyjnej zgodne z PFU,

f) atesty jakosciowe whudowanych materiatow,

g) sprawozdanie techniczne,

h) komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektu

do eksploatacii i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

e) stwierdzenie osiagniecia zatozonego celu
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisjg Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robot
poprawkowych/uzupemiajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robot i

zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokot Koncowego Przejecia Robét.

3.8.4. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robdt, pod warunkiem spetienia przez Wykonawce
nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z ninigjszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

¢) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatow wszystkich badan.

3.8.5. Wypelnienie Gwarancji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwaranciji jest mozliwe po zakonczeniu procedury
odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WP. Inzynier wystawi
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontrakiu po uptywie Okresu
Zglaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego
przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy

wezma rowniez udziat w pracach Komisji.

3.8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktorych zakres wynika scisle z
przedstawionego projektu. Po przedtoZzeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, Zze rozliczenie osiateczne stanowi catkowite i

ostateczne rozliczenie ptatnoéci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie

74



roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonanych Robét. Inzynier Wystawi Koricowe Swiadectwo

Ptatnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.

3.9. Podstawa plathosci

3.9.1. Wymagania ogdine

Podstawg platnosci jest scalona cena ryczaftowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentdéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodng z dang pozycjg
formularza w SIWZ. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Warunkach Wykonania i
Qdbioru Robét oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowaé:

a) robocizne bezposrednia,

b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skltad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpic w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koficowego, jest zobowiazany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy;

a) dostarczyé, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (w zaleznosci od potrzeby zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

¢) usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa. Cena ryczattowa obejmuje peten zakres prac
koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego, PFU

oraz tablic informacyjnych | pamiatkowych.
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Wykonawca w ramach Kontrakiu jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje powykonawczg
inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze; Wykonawca takze we wiasnym
zakresie wykona wszelkie prace pomiarowe. Dokumentacja powykonawcza winna
przedstawia¢ wszystkie wykonane sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robot
obejmujaca mapy, szkice i operaty obstugi feaﬁzacyjnej ze sprawozdaniem fechnicznym z
podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostac
sporzadzona w wersji papierowej w min. 4 egzemplarzach oraz w wersji elekfronicznej -
pliki *dwg lub *dxf. Wymaga sig¢ sporzadzenia Inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych obiektéw i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inzynierem,
na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacijt
powinien obejmowaé pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych
sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktdrych wykonano obiekty
budowlane takie jak np. panele fotowoltaiczne itp. W ramach inwentaryzacji wymagane jest
réwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu wspolrzednych pomierzonych
charakterystycznych  punktéw  wykonanych  sieci  (zataman | wezidbw) oraz
charakterystycznych punktéw wykonanych obiekiow w pliku tekstowym i w wersji papierowej
wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i
papierowej. Odpowiednig ilos¢ WP. dokumentacii geodezyjnej powykonawcze] (w tym
zawierajaca inwentaryzacje powykonawcza na WP. cyfrowej mapie wektorowej) ze
sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych doktadnosci, nalezy przekazac do
wlasciwego terenowo  osrodka  dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostate
egzemplarze nalezy przediozy¢ inzynierowi, ktory przedmiotowa dokumentacje przekaze
Zamawiajacemu. Podstawg ptatnoéci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w

formularzu w SIWZ.

3.9.3. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkoéw
okreslonych prawem,

b} wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen | wyposazenia,
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¢) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzagdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkow BHP i p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f) za'pewnienie potrzebnych materiatéw, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdéw i urzadzen.
(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.

(4). Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe:

Koszty zawarcia ubezpieczen zwigzanych z realizacjg inwestycji spoczywa na Wykonawcy.
{5). Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarangiji:
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

3.9.4. Uwaga koncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang jest

ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

3.10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotuja sig na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje.
Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow | wymagan w trakcie realizacji
Robdét.  Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002r., (Dz. U. Nr 169, poz. 1386,
2002Zr.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2002r,, nr 18, poz. 182). Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala
sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci informacyjnej PFU beda
dia Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami inzyniera
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz

Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

WP 01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE — WYMIANA OSWIETLENIA
1.1. Przedmiot opracowania WP 01
Przedmiotem PFU jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacii

elektrycznych w zakresie wymiany oéwietlenia, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania

77



wlasciwosci materiatow, wymagania dotyczgqce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robdt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, kitére powinny byc

zrealizowane w obiekcie Zamawiajgcego.

1.2. Zakres Robot objetych kontraktem
Stan przed modernizacja:

Katolickie Liceum Ogolnoksztalcace

Pomieszczenie| Rodzaj punktu Swietlnego Moc¢ jedn., | Calkowita Tlosé Moc
moc jedn. * | opraw | zainstalowana
rzeczywista
| wi | W | g [W]
POIELSSECEERS Oprawa zaréwkowa 8xIE27 60W 480 480 1 480
hiurowe . . _ | il
| Oprawa $wietlowkowa 2x36W 72 ‘ 82,8 8 662
| | Oprawa halogenowa [x20W | 20 I 20 . 9 180
sale | Oprawa $wietléwkowa 2x36W | 72 ' 82,8 91 . 7 535
i toalety  Oprawa $wietléwkowa 2x36W | 72 82,8 4 ' 331
| [ Oprawa swictlbwkowa 2x40W | 80 | 92 | 8 | 736 _‘
| korytarze | Oprawa swietldwkowa 2x36W 72 8238 l 59 I 4 8§85
kaplica | Oprawa zarowkowa 2xE2740W | 80 | 80 ! 3 240
| Oprawa $wietlowkowa 2x36W 72 82,8 3 248
e Catkowita moc pojedynczej oprawy z uwzgledn:enlem starterow, transformatorow,
statecznikow.
Dom Zakonny
Pomieszczenie| Rodzaj punktu Swietlnego Moc jedn., | Calkowita T Hosé | Moc
moc jedn. * | opraw | zainstalowana
| rreczywista
| _: ) [W] Wl | fset] j_ [W]
gf)mleszczema | Oprawa zaréwkowa 2 E27x60W | 120 ‘ ‘ 720
iurowe _ | | i
. Oprawa $wietlowkowa 2x36W 72 | 828 . ' 83 |
:  Oprawa $wietléwkowa 1x58W 58 | 66,7 B 6 400
pomieszczenia |
gospodarcze 1 | Oprawa Zaréwkowa 2 E27x60W 120 120 12 1 440
| socjalne | | | 1 .
; | Oprawa zarowkowa 7 E27x40W 280 280 ‘ 8 | 2240 _|
‘  Oprawa $wietléwkowa 2x18W . 36 | 41,4 |1 |l 41 |
. Oprawa §wietléwkowa 2x36W | 72 82,8 | 2 | 166 |
[ | Oprawa swietlowkowa 4x36W | 144 1656 | 4 | 662
magazyny,
pomieszezenia | Oprawa zaréwkowa 1 E27x60W 60 60 15 900 I
techniczne | | _|
| Oprawa $wietldwkowa 2x40W 80 | 62,0 2| 184 ‘
sale Oprawa zarowkowa 1 E27x60W 60 60 . 4 . 240
- | Oprawa zaréwkowa 2 E27x60W | 120 ' 120 14 | 1 680 |
| Oprawa zaréwkowa 3 E27x60W | 180 180 ; 2 360
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Pomieszczenie | Rodzaj punktu $wietlnego Moc jedn., | Calkowita |  Xlo§é Moc
moc jedn. * | opraw | zainstalowana
rzeczywista
B W Wl | s (W]
Oprawa zar6wkowa 4 E27x60W 240 240 . 1 240
[ Oprawa zaréwkowa 5 E27x40W 200 200 _ 2 400
| Oprawa zarowkowa 1 E27x200W 200 200 4 800
Oprawa $wietlowkowa 1x36W 16 41,4 2 83
— Oprawa $wietlowkowa 2x36W 72 82,8 50 4140
Oprawa $wietldowkowa 1x58W 58 . 66,7 6 400
Oprawa LED 18W . 18 ! 18 5 | 90
toale}ty Oprawa zardbwkowa 1 E27x60W 60 | 60 14 840
wspolne .
| Oprawa zaréwkowa 2 E27x60W 120 120 2 | 240
Oprawa $wietlowkowa 2x36W 72 82,8 2 166
_ | Oprawa LED 9W 9 9 2 - 18
korylarze Oprawa zardwkowa 1 E27x60W | 60 60 28 1 680
| Oprawa zarowkowa 6 E27x40W | 240 240 2 480
| Oprawa zaréwkowa 1 E27x100W | 100 100 3 300
Oprawa $wietldwkowa 2x36W 72 82,8 5 414
. Oprawa §wietldwkowa 1x58W 58 66,7 4 267
| mieszkania Oprawa zaréwkowa | E27x60W 60 60 46 2 760
Oprawa zaréwkowa 2 E27x60W 120 120 16 1920
Oprawa zarowkowa 3 E27x60W | 180 180 17 3060
i__ - | Oprawa zardwkowa 5x E27 40 W 200 200 2 400
' Oprawa halogenowa 1x35W 35 35 3 | 105
Oprawa halogenowa 2x20W 40 40 | | 40
Oprawa halogenowa 3x20W 60 60 1 60 |
kaplice | Oprawa swietlowkowa 1x36W 36 414 | 8 331 .
| Oprawa LED TW 7 7 [ 2 14
Oprawa zardwkowa 2 E27x40W 80 80 | 4 320 |
. | Oprawa zaréwkowa 2 E27x60W 120 120 4 | 480 |
| | Oprawa Zzaréwkowa 5 E27x40W | 200 L 200 1 | 200
*) Calkowita moc pojedynczej oprawy z uwzglednieniem starteréw, transformatorow,

statecznikow.

Stan po planowanej modernizacji:

Doboér opraw wykona¢ nalezy przy zatozeniu dotrzymania wymaganego natezenia

oswietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy

Katolickie Liceum Ogélnoksztafcace:

Pomieszczenie

:_-L_tlomieszczenia biurowe | Oprawa LED 6x7W

| Oprawa LED 36 W

‘ Rodzaj punktu swietlnego

Oprawa LED 9 W

Moc jedn., Hosé Moc
opraw | zainstalowana
| rzeczywista
[W] | [szt] |W]
42 1 42
36 | 10 360
9 11 99
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Moc

Pomieszczenie Rodzaj punktu $wietlnego Moc jedn., Tlosé
| opraw | zainstalowana
| rzeczywista
) (W] [szt] | Wl
sale | Oprawa LED 36 W ' 36 109 3924
| toalety | Oprawa LED 36 W 36 5 180 |
| Oprawa LED 36 W 36 =| 10 | 360
korytarze | Oprawa LED 36 W = 36 71 | 2556
kaplica | Oprawa LED 2x11 W 22 4 88
| Oprawa LED 36 W Il 36 4 144
Dom Zakonny
Pomieszczenie Rodzaj punktu $wietlnego Moc Tlos¢ opraw Moc
jedn., zainstalowana
[szt.] rzeczywista
| (W]
_ I | IW] | —
| pomieszczenia biurowe | Oprawa LED 2x11W 22 7 154
Oprawa LED 36 W 36 1 36
| Oprawa LED 36 W 36 7 252
| pormieszezenia Oprawa LED 18 W 18 14 252
| gospodarcze i socjalne L B ]
- Oprawa LED 7x9 W 63 10 630
B | Oprawa LED 18 W 18 1 18
Oprawa LED 36 W 36 2 72
Oprawa LED 2x36 W 72 5 360
magazyny,
pomeszezenia QOprawa LED 11 W 11 18 198
techniczne | = =
| Oprawa LED 36 W 36 2 72
sale Oprawa LED 36 W 36 105 3 780
l o - Oprawa LED 18W 18 . 270
toalety wspdlne Oprawa LED 11 W | 11 17 187
- Oprawa LED 18 W 18 2 - 36
= | Oprawa LED 36 W 36 2 72
| Oprawa LED 9 W 9 2 18
‘koryiarze | Oprawa LED 11 W 11 56 616
Oprawa LED 6x7 W 42 4 168 B
| Oprawa LED 36 W 36 6 216
| Oprawa LED 36 W 36 10 360
. '_ Oprawa LED 36 W 36 8 288 ]
| mieszkania | Oprawa LED 11 W 11 55 605
i Oprawa LED 2x11 W 22 19 418
Oprawa LED 3x11 W 33 20 660
- Oprawa LED 5x7 W 35 2 70
I ‘Oprawa LED 18 W | 11 6 66
Oprawa LED 2x11 W 22 1 22
T | Oprawa LED 3x11 W 33 1 33 |
kaplice Oprawa LED 18W 18 10 180 '
| Oprawa LED TW 7 2 14
| Oprawa LED 2x9 W 18 5 90
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Pomieszczenie Rodzaj punktu $wietlnego Moc Tlo$é opraw Moc
jedn., zainstalowana
[szt.] rzeczywista
[W]
_ - - (W
) Oprawa LED 2x11 W |22 | 5 110
QOprawa LED 5x9 W 45 | 1 45

Instalacja oswietlenia wbudowanego, zrédlo energii elektrycznej

Zainstalowane nowe energooszczedne o$wietlenie typu LED z systemem sterowania

- oraz system BEMS ( oéwielenie, co,cwu)
is:
P trwato$¢ uzytkowa LED min. 50 tys. godzin

- wspoiczynnik oddawania barw dla LED [CRI] Ra>70.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robét podanc w WP 00 ,Wymagania Podstawowe".

Wszystkie roboty objgte Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robét instalacji nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obro-tu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,
ktdre spetniajg te warunki sg:

- wyroby budowlane, dia ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacii,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dia ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii  Europejskiej uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedlug

indywidualne] dokumentacji technicznej sporzadzone] przez pro-jektanta lub z nim
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uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oéwiadczenie zgodnos$ci wyrobu z tg dokumentacja

oraz przepisami.i obowigzujacymi normami.

Wyroby budowlane muszg byé zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych

z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegolnosci w zakresie:
wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobata techniczna.

2. Materiaty

2.4. Wymagania ogéine

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw podano w WP 00 “Wymagania Podstawowe”.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace 2rodta wytwarzania | wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Zwraca sie uwage na to, aby
metody stosowane przy tych czynnoéciach nie spowodowaly uszkodzern powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.
Elementy powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnalrz, bez widocznych

ubytkéw, bez sladow zniszczen | uszkodzen.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WP 00 Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.  Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca na zadanie dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

4. Transport

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki

transportu  winny byé zgodne z projektem organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje
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Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas

transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Szczegdtowy opis robét
Modernizacja istniejacego oéwietlenia obejmuje swoim zakresem:
=  Woykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zakresu. Nalezy spemié wymagania
oSwietlenia dotyczgce instalacji w pomieszczeniach, w ktérych prewadzona jest
edukacija (w tym dot. natezenia oswietlenia).
= Demontaz istniejacych zrodet $wiatta - 491 szt.
* Montaz ok. 630 szi. punktéw o$wietleniowych opraw LED
* moc zainstalowana opraw 18,12 kW,
* zuzycie energii elekirycznej na cele oswietlenia 27403 kWh/rok
= speinienie wymagarh normy PN-EN 12464-1 z grudnia 2012,
* trwatoé¢ uzytkowa LED min. 50 tys. godzin.
= certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH, CNBOP w zaleznosci od przeznaczenia opraw.
= Zakres temperatury otoczenia - od +5 stC do +30 stC,
* Zakres temperatury pracy — od +5 stC do + 30 stC.
= Klasa efektywnosci energetycznej — min. A
= Montaz nowych Zrodet $wiatta LED w ilosci zgodnej z niniejszym PFU oraz
przygotowana przez Wykonawce, a pozytywnie zaopiniowang przez Inwestora-
dokumentacja projektows.
* Nalezy dokonac odpowiednich przelaczen w zakresie istniejacych opraw

oswietleniowych, umozliwiajgcych wprowadzenie nowych, projektowanych zrodet.

5.2. Ogélne warunki wykonania robot
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane

5.3. Obowiazki Wykonawcy
* Woykonawca obowiazany jest przedstawié Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji

wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
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obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobéw zaréwno ujgtych jak i nie ujetych
w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami.
atestami itp. Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementow indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na. budowie. Wykonawca ma prawo
proponowac zastosowanie innych niz wyspecyfikowane w projekcie materiaty i
technologie, pod warunkiem, ze bedg one rownorzedne pod wzgledem jakosci,
parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentacii i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usungc
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscia i pilnoscig, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiazek dostarczyé wszelkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim
jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petna odpowiedzialnos’;é za odpowiednie wykonanie, stabilnosc¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na Placu Budowy oraz za metody i technologie
uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robdt i robotnikéw, a nastepnie zapewni¢- im warunki pracy,
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnoéci niezbedne dia realizacii robét w
taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
umownych nie zakidcaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego,
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i
prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do osob
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi
roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg byc
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch zwigzany z
dziatalnoécig Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow
tak, aby szczegélny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczyé | powetowac
Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajacemu oraz podjaé negocjacje i zaptacic roszczenia,

jakie wynikna na skutek zaistniatych szkéd.
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5.4.

Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robdt do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do
uzytkowania. Odpowiedzialno§¢ powyzsza dotyczy w szczegolnosci obowigzkow
wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne i prawidiowe wytyczenie robot w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za bledy
w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw peing
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usunaé je na wiasny koszt
bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub
naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot.
Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem Iub nieodzyskane od instytugji
ubezpieczeniowych winny obciaza¢ Wykonawce.

Jesli przepisy tego wymagaja Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspéipracy i koordynacji robdt z ewentualnymi
innymi wykonawcami wytonionymi w odrgbnych postepowaniach przetargowych
obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukornczenia obiekiu,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdipraca miedzy
wykonawcami polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze
prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z
ogdinego harmonogramu robdt akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca
opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy
robot do akceptacji (szczegotowe warunki podaje SIWZ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w  jednym

egzemplarzu Zamawiajagcemu.

Sposdb prowadzenia robot

Robbty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zalozeR

ogoélnych i szczegbtowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sparzadzenia kosztorysu

ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wilasny

koszt.
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Roboty rozbiorkowe i ziemne w wewnatrz obiekiu wykonane zostang recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych $rodkéw transportu poziomego.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji elekirycznych.

Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania podstawowe dotyczace w szczegobinosci:
- Bezpieczenstwa konstrukcji

- Bezpieczenstwa poZzarowego

- Bezpieczehstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska i
oszczednosci energii

- Ochrony przed porazeniem elektrycznym

- Wyréwnania potencjatow wszystkich dostepnych czgsci przewodzacych.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wykonywanie robét dotyczy:

Przebi¢ przez stropy,

Prowadzenia tras kablowych,

Znakowania kabli,

Montowania Zrodet o$wietlenia,

Prowadzenia kabli i przewoddw,

Pomiarow kabli i przewodow,

Montazu urzadzen,

T ®@mTmoowx»

Oznakowaniu urzadzen,

Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzgdzen,

[

Przeprowadzenie préb dziatania instalacji.

6. Obmiar robét

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych
rob6t nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W
tym $wietle cena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacii bedzie

zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza SIWZ.

86



7. Przejecie robét

7.1.  Warunki ogoélne

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnoéci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnosct z warunkami wykonania i odbioru robot. Gotowosé do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania
robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robdt

Po wykonaniu robot a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
préb montazowych, oraz dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca odpowiedzialny jest
za jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich zgodnosé z wymogami
dokumentaciji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Préby i sprawdzenia odbiorcze
zmian w instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z norma.

Do odbioru robét nalezy przedstawié wazne s$wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementéw instalacii.

Kontrola jakosci powinna obejmowaé sprawdzenie;

- zgodno$c wykonania robét z dokumentacjg projektows,

- wlasciwego podigczenia przewoddw wszystkich instalacji,

- zatgczanie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiarow wraz z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalaci,

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementdw instalacii.

7.3. Odbiér koncowy

Dla przeprowadzenia odbioru koricowego Wykonawca zobowiazany jest przeditozyé:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoly z pomiardw,

- oSwiadczenie o zakoriczeniu robot i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z
notatkg, ze prace zostaly wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji robét (np. z

akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),
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- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu

Wykonawca musi zakonczyé uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne proby i

przygotowaé dokumentacje z przeprowadzonych prob.

Odbioru korcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).

Moze on korzystaé z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow |

przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kompetentnych organow.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza");

- ziozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z WP. dokumentami i przedmiotem

odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sig do udzielenia niezbgdnej pomocy w czasie prac komisji odbioru
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogtly by¢ od

niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

« sprawdzié zgodnos¢ wykonanych robSt z umowa, dokumentacjg projektowo —
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

« dokonaé prob i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie;

= sprawdzié kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

« sprawdzié udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacii) odpowiednimi
protokctami  prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen

zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koricowego powinien byc spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynno$ciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacii, protokot powinien
zawieraé odnosne oswiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe

wraz z jej uzasadnieniem.
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Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaty zapewniajgcy
moche | bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyc
konstrukcje wsporcze |ub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca kotkéw i érub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z
tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw os$wietleniowych nalezy fgczy¢ z przewodami wypustow za pomoca

ztgczek.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewodéw utozonych
w podiodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia
podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidZianych kanatach. Rury i kanaty musza
spetniaé odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy
stosowaé podejscia zwieszakowe. S3 to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacii.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy
wykonywac przewodami uwtozonymi na tych $cianach, stropach lub kdnstrukcjach

budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach np. ksztattowniki, korytka itp.

. Uktadanie przewoddw
. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwyltach osadzonych w
podiozu. Korice rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub Kkielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem polaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koRcow rur.
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ruki na rurach nalezy wykonywaé tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej $rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢é wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoZliwic¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensaci. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnigtymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynnosc taka nie jest jednoznacznie
opisana.

b) Wociaganie przewoddw

Przed przystapieniem do wciagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢.
Wecigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjainego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewoddw, ktére pdzniej zoslang uzyte w instalacji. taczenie
przewoddw wykonac wg wczeséniej opisanych zasékd.

. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytac\;h,

W zaleznoéci od rodzaju pomieszczen instalacjg nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwykiym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacii.

- bezposrednio na podiozu za pomocg uchwylow pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCV..

. Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzgcie i osprzecie oraz aparatach za pomocg diawikéw.
- érednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dtawic zaleca sig dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich

uszczelniaczy.

Uktadanie przewodow na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci
od uchwytéw nie powinny byé wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla
kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtoéci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy

uchwytami nie byty widoczne.
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. Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

* utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

* w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie

= przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow .

* $rednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do
srednicy zewngtrznej przewodu lub kabla

* po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg

odpowiednich uszczelnien

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z

zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $écianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych
przykrecanych do podioza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z

zatoZzeniem pokrywy.

. taczenie przewodow:

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych fgczenia przewodow nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrgcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacii nie zostalo opracowane w
projekcie, sposob poditgczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza byC utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sa przytaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Diugos¢ odizolowanej Zyly przewodu powinna zapewniac¢ prawidtowe przylgczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowad uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny. Kohce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

. Przytaczanie odbiornikow:

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy
wykonac;

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

. Podtaczenie przewodow do tablicy rozdzielczej:

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podioza w sposOb podany w
dokumentacii.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich

konstrukcja wsporcza nalezy wstawié w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokrecié w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podigczyC obwody zewnetrzne

pocitgczyé przewody ochronne
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Préby montazowe:

Po zakohczeniu robdt nalezy przeprowadzié préby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.
Zakres podstawowych préb obejmuije:

pomiar rezystancji izolacji instalaciji

poemiar rezystanciji izolaciji odbiornikow

pomiary impedancji petli zwarciowych

Demontaz instalacji elektrycznych:
W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych nalezy wykonaé demontaz instalacji
wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

7.4. Warunki ogdlne zasilania
Przerwa w zasilaniu w trakcie wykonywania prac nie powoduje zagrozenia ludzi i mienia,

lecz powinna by¢ zredukowana do minimum.

7.5. Ogolne zasady wykonywania instalacji

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych

| kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zéHto-zielonego.

W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewoéd ochronny (PE) nie
mogg by¢ potaczone.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, musza
by¢é obowiazkowo przytaczone do prze-wod u ochronnego:

Dia przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe

i poziome. W mysl tego doprowadzenie przewoddw do opraw o$wietleniowych na stropie
nalezy wykonac¢ pod katem prostym. Skoénie przeprowadzone kable, przewody i puste rury
nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody
i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiadaé¢ fabryczne oznaczenia.
Na zyczenie nalezy udowodnié jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu.

Urzadzenia i materiaty muszg byé w petni zgodne z polskimi normami.
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Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiadaé oznakowania obwodow. Puszki
potaczeniowe nalezy lokalizowaé w miejscach dostepnych w strefie stropow podwieszanych
na cianach i na korytkach instalacyjnych.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiadacé
trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowaé wylacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym
izolacji zyt zgodnie z PN.

Wewnetrzne linie zasilajgce rozprowadzone zostang w poziomie w przestrzeni instalacyjnej
pod piwnicag na drabinkach kablowych o odpowiednio dobranej nosnosci z uwagi na znaczng
ilos¢ kabli, a nastepnie w pionie w istniejgcych szachtach instalacyjnych.

Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowaé do poziomych drabinek kablowych za
pomocg uchwytdw systemowych. A\

W szachtach wiz'y mocowane do korytek lub drabinek kablowych ‘mocowanych do sciany
tylnej kazdego z szachtow.

Typy opraw o$wietleniowych muszg by¢ bezwzglednie zatwierdzone przed zakupem przez
Inwestora.

W oprawach S$wietldbwkowych nalezy stosowac zrddia s$wiatta zgodnie z projektem
wykonawczym,

Wymienione w zestawieniu oprawy o$wietleniowe nalezy dostarczyé, zamontowac

i przytaczyé. Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy oferowac przygotowane do eksploataciji
wraz ze zrodiami $wiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami, kompletnym
osprzetem itd.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy
oéwietleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg
zostaé usuniete bezpfatnie i w terminie natychmiastowym.

Nalezy stosowaé osprzet typowy, posiadajacy mozliwoéé oznaczenia gniazda kolorowym
wyréznieniem (np. paskiem lub obwoluta) lub inny o analogicznych parametrach
technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w okolicy Zlewow
wylacznie osprzet szczelny min. IP-44 z tzw. klapka.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie ustali¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu.
taczniki nalezy montowa¢ we wspdinej ramce wszedzie tam, gdzie w bez_poérednim
sasiedztwie znajdowac sie beda wiecej niz jeden wylgcznik, czy wigcej niz jedno gniazdo
wiykowe. Podwéjne gniazda wiykowe z bolcem ochronnym sa niedozwolone, nalezy zamiast
nich stosowaé dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspoinej podwojnej ramce.

Kolory ramek nalezy dobra¢ stosownie do wystroju wnetrza.
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Wszystkie taczniki i gniazda nalezy wyrdzni¢ kolorami — dla obwodéw podstawowych
kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Nalezy stosowaé wytacznie osprzet
przystosowany fabrycznie do mozliwosci wyréznienia kolorami.

Znakowanie gniazd farbami, lakierami i kolorowymi naklejkami jest niedozwolone.

W razie koniecznoéci, przed przystgpieniem do montazu wigcznikéw oswietlenia i gniazd
wtykowych porzgdkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy skorygowaéd
ich potozenie stosowanie do ukiadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z nadrzednym projektem
architektonicznym.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowaé osprzet uniemozliwiajacy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celéw — stosowac osprzet z kiuczem typu DATA.

Dla obwoddw zasilajgcych stanowiska biurowe nalezy bezwzglednie przestrzegaé zgodnoéci
faz gniazd ogdéinych i komputerowych.

Do kazdego oprawy o$wietleniowej i aparatu elekirycznego nalezy doprowadzié osobny,
oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne musza
posiadac izolacje koloru zielono-2éftego i muszg byé potgczone z szyna ochronng PE.
Przewod neutralny N i ochronny PE nie mogg byé potaczone w zadnym miegjscu instalacii

odbiorczej.

7.6. Przepisy zwigzane:

7.6.1 Ustawy i Rozporzadzenia

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 2
pazdziernika 2013 roku. Stan prawny na 29 listopad 2013 roku. Ujednolicony tekst
ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych
Dziennikéw Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); Nr 109, poz.
1157; Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr
115, poz. 1229; Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676;

* Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz. 904 Dz. U. 81/351 Ustawa o ochronie pozarowej;

7.6.2 Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108/2002, poz.953);

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI| PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994r. (z pdZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 140);
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie
komisje kwalifikacyjne, oraz wysokoéci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U.
Nr 59, poz. 377);

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnoséci, wzoru deklaracji oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728),

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);

Szczegdtowy zakres i forma projekiu budowlanego Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462},

ROZPORZARZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 1
marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projekiu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206);

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31
marca 2000r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617);

Zarzadzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28
grudnia 1995r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw
podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 28, poz. 295),

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodiiwych dia zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 18 poz. 23),

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27
czerwca 1996r. zmieniajgce Zarzgdzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 463),
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ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28

marca 1997r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobéw podlegajgcych

obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i cznaczania tym znakiem
(M. P. Nr 22, poz. 216};

7.6.3 Polskie Normy

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegdlowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 : PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe;

Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-
05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 — 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Zastepuje norme PN-81/E-05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 — 442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalaciji
niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia;

PN — IEC 60464 — 4 — 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym. Zastepuje PN-
91/E-05009/43;

PN — IEC 60364 — 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-
05009/45;
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PN-IEC 60364-4-46 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje PN—92/E-
05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie  srodkéw  ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogoine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym. Zastepuje PN-91/E-
05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Oghrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych;

PN-IEC 60364-4-482Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Dobor $rodkdéw ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogblne. Zastepuie PN-93/E-05009/51,
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pradowe diugotrwate przewodow,

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-
05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537;

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastgpuje PN-92/E-
05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.. Sprawdzanie
odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61;
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=  PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki. Zastepuje
PN-91/E-05009/704;

= PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi;

* PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub Iokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzgdzen
przetwarzania danych;

=  PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukiadach niskiego
napiecia. Zasady,

* PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi;

= PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elekfrycznym. wymagania i badania;

= PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP);

= PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

= PN-IEC 60364- | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe;

= Zastepuje PN-81/E-05009/01;

= PN-IEC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03.

WP 02 SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

1.1. Przedmiof opracowania WP

Przedmiotem niniejszego opracowania (WP) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z wykonaniem systemu fotowoltaicznego o nominalnej mocy
energetycznej min 8,75 kWp, nie mniej niz 35 szt. paneli, produkujacych rocznie nie mniej
2,49 (MWh/rok ) energii elektrycznej.

Zainstalowany system fotowoltaiczny bedzie dostarczat energie elektryczng do budynku.
System ten bedzie pracowat na potrzeby sieci wewnetrznej budynku, zmniejszajac w ten
sposoéb ilo$C energii elekirycznej pobieranej z centralnej sieci elektroenergetycznej. Energia
produkowana z instalacji fotowoltaiczne] bedzie wykorzystywana na potrzeby wiasne, jak:
oswietlenie, sprzet biurowy itp. Usytuowanie paneli PV przewidziano na dachu budynku
szkoly. Z uwagi na drewniang konstrukcje dachu nalezy wykonaé konstrukcje wsporcza do

montazu paneli.
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Katolickie Liceum Ogoélnoksztalcace:

| Moc jednego panelu PV | 250 Wp
Powierzchnia jednego panelu 1,5 m?

' llosé paneli 10 | s
Powierzchnia paneli ] 15 L om?
Moc instalacji— - 2,5 kKWp
Rodzaj paneli monokrystaliczne - |

!:Skierowanie paneli | potudnie
Nachylenie paneli do poziomu _ 30 °

~ Catkowite straty systemu 23,3 %

L gL?gTS;Z?zna produkcja energii 5 490 Wh
Jednostkowa produkcja 996 | KWhKWp
Procentowe wykorzystanie na ' o

| wiasne potrzeby | 100 , o _ 5\

Dom Zakonny

Moc jednego panelu PV 250 | Wp |
Powierzchnia jednego panelu 1,5 | m?
lloé¢ paneli 25 szt.

|_P0wierzchnia_paneli ___ 37,5 _ m?

| Moc instalacji B I 6,25 - kWp

l_Rodzaj paneli — monokrystaliczne monokrystaliczne -

' Skierowanie paneli ~ potudnie -
Nachylenie paneli do poziomu 30 © _
Catkowite straty systemu 23,4 % |

:_;I(Selrgfyr;i;);zjzzna produkcja energii 6190 Wh
Jednostkowa produkcja 990 KWh/KWp |

| Wzré)::r;tc())t\:’v; \bnlgkorzystanie na 100 %

1.2. Zakres stosowania WP

WP jako czesé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czeécig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego

i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.
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1.3. Zakres Robot objetych kontraktem

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbior robét, a w szczegodlnosci:

- instalacje paneli fotowoltaicznych na dachu budynku;

- wykonanie niezbgdnej podkonstrukcji dla WP. instalacji, a w szczegélnosci zaprojektowanie
podkonstrukeji na dachu budynku umoziiwiajgca lokalizacje paneli nad istniejacymi kominami
wentylacyjnymi, zapewniajac rownoczesnie swobodny przeptyw powietrza;

- wykonanie niezbednego okablowania wraz wpieciem do instalacji elektrycznej;

- instalacje typow oraz ilosci inwerteréw dostosowanych do potrzeb instalacii;

- zainstalowanie systemu Zarzadzania Energia.

1.4. Odbidr energii z systemu fotowoltaicznego
Catos¢ wyprodukowane] energii zostanie oddana na potrzeby budynku. Nie planuje sie
sprzedazy energii do sieci. Wykonawca musi uzgodnié wpiecie instalacji w zakladzie

energetycznym. Protokét uzgodnienia nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WP sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Qgolne”

1.6. Pojecia ogdlne

String: dwa lub wiecej ogniw fotowoltaicznych potaczonych w jeden cigg. Czesé sktadowa
modutu. Kilka zalaminowanych stringéw tanowi wypetnienie modutéw PV. String modutéw
{(module string} sekcja modufow/paneli podigczonych do inwertera lub regulatora. Do

jednego inwertera podigcza sie zazwyczaj kilka niezaleznych stringéw 2-6.

STC, Standard Test Conditions- STC w skrocie: prostopadte promieniowanie storica 0 mocy
1000W na jeden m2, przy temp. 25stC. Spektrum AM=1.5 (air mass)

Ogniwa fotowoltaiczne — cze$¢ skiadowa modutu PV, plytki krzemowe standardowo o
rozmiarach od 4-7 cali, taczone z innymi ogniwami w szereg. Kilka potgczen ogniw tworzy

modut PV

Panel PV - modut PV z cbramowaniem
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Inwerter- to przetwornica napiecia umozliwiajaca kompatybilnos¢ systemow PV pracujgcych
w $rodowisku pradu statego ze érodowiskiem pradu przemiennego (typowego dla 230 V).

Nalezy zastosowac inwertery o sprawnosci nie mniejszej niz 98 %.

2. Materiaty
2.1 Panel fotowoltaiczny
Nalezy przyja¢ minimalne wymagania co do zastosowania Paneli fotowoltaicznych zgodnie z

Montaz paneli fotowoltaicznych.

2.2 inwertery
Nalezy przyjaé minimalne wymagania co do zastosowania inwerterow zgodnie z pkt.

Montaz paneli fotowoltaicznych

2.3 Szybko zlaczki strony DC
Kazdy panel fotowoltaiczny wyposazy¢ w ztgczki o stopniu ochrony co najmniej 1P65.
Zlaczka musi byé przystosowana do szybkiego roztaczania serwisowego Paneli
Fotowaltaicznych. Parametry techniczne ztgcz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

e Maksymalny prad systemu PV 30 A;

¢ Maksymalne napiecie systemu PV 1000 V;

s Termiczne warunki pracy pomiedzy -40 stC a +90 stC;

s Stopien ochrony IP 65.

2.4 System monitorowania produkcji energii
» system zarzadzania energia BEMS powinien byé wyposazony w specjalistyczne
oprogramowanie do monitorowania nowo projektowanych instalacji;
« zaslosowane narzedzia programow winny Umozliwi¢ prace w sieci i obstuge zdalnego
stanowiska wizualizacji;
= Oprogramowanie wyposazone powinno byC w mechanizmy umozliwiajace

korzystanie ze wspélnej bazy danych, przy zachowaniu istniejacego juz srodowiska

pracy.

2.5 Podkonstrukcja aluminiowa - Wymogi techniczne

Wiasnosci mechaniczne: Ksztattowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 wg PN
EN 573 ~ 3:20014-02 o skiadzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, wiasnosci
mechaniczne zgodne z normg PN EN 755-2;2014-2 stan T66, tolerancje wymiarowe wediug
PN EN 12020-2:2010.
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Profile wyprodukowane winny zostaé z surowca zgodnym z poniZzszymi normami
europejskimi:

- Norma PN-EN 573-3- Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Czes¢ 3: Skiad chemiczny

- Norma PN-EN 755-1:2009- Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i Ksztattowniki
wyciskane. Warunki techniczne kontroli i dostawy

- Norma PN-EN 755-2;2008 - Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaftowniki
wyciskane. Czes¢ 2: Wiasnoéci mechaniczne

- Norma PN-EN 755-9:2008 - Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki
wyciskane. Czesé 9: Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikow

- Norma PN-EN 12020-2:2008 - Aluminium i stopy aluminium. Ksztaftowniki wyciskane
precyzyjne ze stopdéw EN AW-6060 i EN AW-6063. Czes¢ 2: Tolerancje wymiardw i ksztalttu

- Norma PN-EN 22768-1:1999 - Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiarow liniowych i
katowych bez indywiduainych oznaczen tolerancji

- Norma PN-EN 22768-2:1999 - Tolerancje ogdlne. Tolerancje geometryczne elementow bez
indywiduainych oznaczen tolerancji

- Norma EN 14024:2004 - Ksztattowniki metalowe z przektadka termiczng. Wiasciwosci
mechaniczne. Wymagania, sprawdzenie i badania dla oceny

Wymiary profili - Grubo$¢ scianek profili nie mniejsza niz 1.2 mm.

3. Dokumentacja
Wszystkie materiaty uzyte do budowy uktadu paneli fotowoltaicznych powinny posiadaé
aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnoéci i atest higieniczny.

4, Skiadowanie
Materiat nalezy skladowa¢ w miejscach specjalnie do tego przystosowanych. Miejsca te

powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

5. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WP 00 Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji rob6ét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym

sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

103



6. Transport
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢é

zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem iuszkodzeniem w czasie transportu.

7. Wykonanie robot

71 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”
Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie rob6ét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

W celu zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej nalezy dokonac ekspertyzy w
zakresie przystosowania istniejgcego dachu do wymogdw instalacyjnych. Jezeli w wyniku
ekspertyzy zajdzie koniecznosc nalezy przystosowac istniejgcy dach do wymogow i ohcigzen

instalacji fotowoltaicznej.

7.2. Montaz elementow

Zamocowanie elementéw aluminiowych do konstrukcji budynku nalezy wykonac tak, aby
ewentualne przemieszczenia i odksztatcenia elementow nie powodowaty dodatkowych
obciazen dla konstrukcji aluminiowej. Montaz elementéw aluminiowych powinien zapewniac
ich pionowe potozenie. Poziome ptaszczyzny zabudowy powinny by¢ precyzyjnie
zdefiniowane i oznaczone.

Wszystkie niezbedne do montazu elementy zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w ceng
elementu.

Elementy ztaczne - jak éruby lub bolce — muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Inne stalowe elementy pofaczeniowe musza byé ocynkowane ogniowo (gwarancja 12
lat).Konstrukcja powinna by¢ montowana (utozona na powierzchni bez ingerencji w poszycie
dachu) jednoczeénie powinna posiadaé niezbgdne certyfikaty dla  konstrukcii
Aerodynamicznych oraz potwierdzone przez producenta ewentualne miejsca docigzen poza
tym konstrukcja powinna pozwolic na swobodny przeptyw wody deszczowej . Elementy
dodatkowe niezbedne do wykonania potaczen z budynkiem powinny byé wkalkulowane w
cene elementu.

Potgczenia z budynkiem muszg spetniaé odpowiednie wymogi fizyki budowli. Oznacza to, ze
nalezy zapewni¢ izolacje termiczna, akustyczng przed wilgocia oraz uwzglednic

odksztatcenia szczelin.
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7.3. Anodowanie

Anodowanie profili lub blach aluminiowych musi by¢ wykonane zgodnie z DIN 17611

7.4. Lakierowanie

Powlekanie profili lub blach aluminiowych powinno by¢ wykonane tak, aby warstwa lakieru
proszkowego lub rozcienczanego na bazie poliestru lub poliuretanu wynosita min 50
um. Zakiad lakierniczy wykonujgcy powlekanie musi posiadaé certyfikaty poswiadczajace

wymagang przez zleceniodawce jakos¢ powlok lakierniczych.

8. Kontrola jako$ci robot

8.1. Ogodlne zasady kontroli jakoéci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe". Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony
do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WP 00

SWymagania Podstawowe”.

8.2. Szczegolowe zasady kontroli rohot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw
technologicznych. Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropow

podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejéé przewodow przez przegrody budowlane.

9. Obmiar robot

Roboty zwigzane z paneli fotowoltaicznych realizowane w ramach ninigjszego Kontraktu nie
sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie ptatna stosownie
do ilogci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu, W tym $wietle cena wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji bedzie zawarta w scalonych cenach

ryczattowych wg formularza SIWZ.

10. Przejecie robét
10.1. Warunki ogéine
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finainej oceny rzeczywistego wykonania robot w
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odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét. Gotowosé do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania
robot zgodnie z postanowieniami  Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

1. Podstawa ptatnosci

11.1. Ustalenia ogdine

Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci podano w WP 00 "Wymagania Podstawowe”. Nie
beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane 2z wykonaniem
izolagji cieplnych i zimnochronnych. Cena wykonania tych robét ma by¢é na zasadach
ogdlnych wliczona w scalona pozycie rozliczeniowa formularza ofertowo-cenowego, ktdrej
rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalacji oraz innych robdt

zwigzanych z nimi.

12. Przepisy zwiazane

- PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-
712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub Ilokalizacii - Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania;

- PN-86/E-05003/01; Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — wymagania ogéine.

WP 00.03: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA i MONTAZ
SYSTEMU ZARZADZANIA ENERGIA BEMS

1.1. Przedmiot opracowania WP
Przedmiotem niniejszego opracowania (WP} sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z:

e modernizacja kottowni w Domu Zakonnym: demontaz starych urzadzen, wykonanie
dwoch nowych kottowni (na czesé szkolng i mieszkalng) dwufunkeyjnych z kottami
kondensacyjnymi, automatyka, w czesci nowszej budynku: wymiana 120 szt
grzejnikéw i zaworow termostatycznych, przewodow, wykonanie systemu
zarzgdzania energia.

e wymiana w Liceum Ogolniksztaicacym 95 szt grzejnikow i zaworéw
termostatycznych, montaz kotta kondensacyjnego z osprzgtem, wykonanie systemu

zarzadzania energia.
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1.2. Zakres stosowania WP

WP jako czedé Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywad i
rozumieC w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czgscig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego

i wykonawczego) oraz roboét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajgce wykonanie
i odbiér robét, a w szczegoélnosci:
Liceum Ogdlnoksztatcgce
+ demontaz istniejgcego kotta wraz z zasobnikiem, przewodami i armatura,
* montaz kotta dwufunkcyjnego kondensacyjnego z technologig i automatyky (praca
wykonana w marcu 2016 r.),
¢ wymiana modutu c.w.u. kottowni: zascbnika, armatury i rur,
¢ wykonanie moduu ¢.t. do planowanej wentylacji mechaniczne;,
e wymiana 95 szt. grzejnikow i zawordw termostatycznych

» wykonanie systemu zarzadzania energia.

Dom Zakonny
e demontaz starych urzgdzen,
» wykonanie dwoch nowych kottowni (na czeéé szkolng i mieszkalna) dwufunkeyjnych z
kottami kondensacyjnymi z automatyka, z rurazem, w czesci nowszej budynku:
* wymiana 120 szt grzejnikow i zaworéw termostatycznych,

s wykonanie systemu zarzadzania energia.

2. Materiaty

Charakterystyczne parametry, wiagciwos$aci i wymagania w zakresie materiatéw stosow_anych
w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w PFU, Wymagan‘ia podstawowe. Wszystkie
materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne 2z postanowieniami Kontrakiu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych przepisow méjacych
zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materialow i towaréw. Wykonawca
ponosi odpoWiedZialnoéc’: za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wszystkie
Materiaty —przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda

materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Beda to materiaty
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fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakoéci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty iflub
deklaracje zgodnosci.

Kwestie wiasciwego doboru urzadzen i rozwigzan projektowych sg po stronie Projekianta.
Kazda modernizacja budynku powinna zosta¢ dokonana na podstawie projektu budowlanego
wykonanego przez osobe uprawniona. W celu zachowania urzadzen w nalezytym stanie
technicznym i funkcjonalnym, nalezy przeprowadzaé okresowe kontrole i konserwacje

zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Dokumentacja

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Urzadzenia musza spetniaé aktualne wymogi techniczne, certyfikaty i deklaracie zgodnosci |

inne dokumenty niezbedne do montazu i dopuszczenia do uzytkowania. Wykonawca nie

moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

Obiekt nalezy wyposazyé w system pomiarowo — sterujgcy BEMS pozwalajgcy na realizacje

nastepujacych funkgii:

» Zarzadzanie energia cieplng w budynku poprzez zintegrowany system zarzadzania
praca zrodta ciepta, odbiornikow i rozprowadzenia ciepta w obiekcie

e Zarzadzania energia elektryczna, oswietleniem oraz energig wyprodukowana z
odnawialnego zrédia énergii — instalacji fotowoltaicznej

e Monitoring i wizualizacja zuzycia energii elekirycznej oraz ciepta

¢ Archiwizacja danych pomiarowych w postaci bazy danych z dostgpem z poziomu
wewnetrzne] i zewnetrznej sieci internetowe;

s Celem dziatania systemu BEMS jest redukcja zapotrzebowania na energie¢ o min.
5%/rok.

System zarzadzania energia w budynku BEMS musi posiada¢ funkcjonalnos¢ monitorowania

i zarzadzania systemami energetycznymi oraz grzewczymi znajdujgcymi sie w budynku,

gromadzac informacje z czujnikow, detektoréw, analizatoréw, cieptomierzy, wodomierzy oraz

sterownikéw urzadzen, pozwalajgc na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiang

warunkow zewnetrznych i wewnetrznych w celu optymalizacji zuzycia energii cieplnej i

energetycznej budynku.

System BEMS musi by¢ systemem otwartym, zapewniajacym integracje podsystemow

branzowych réznych producentéw, przez obstuge otwartych standardow komunikacji budyn-
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kowej, w szczegdinosci: BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks FTT-10, Modbus RTU/TCP,
SNMP oraz M-Bus.

System BMS dodatkowo powinien posiada¢ wbudowany jezyk definicji raportdéw, pozwala-
jacy na tworzenie. dowolnych raportow tabelarycznych oraz graficznych bazujacych na
danych z bazy wewnefrznej systemu na potrzeby prawidtowej prezentacji uzyskanych
efektow ekologicznych oraz efektywnosci energetycznej, jak rowniez funkcjonalno$éé¢ zdal-
nego monitoringu przez internet z poziomu przegladarki internetowej www dla uzytkowni-kow

posiadajacych odpowiednie uprawnienia;

W tym celu nalezy zaprojekiowac i wykonaé system w oparciu o

« Analizatory sieci rejestrujgce parametry elektryczne obiektu

* Liczniki zuzycia ciepta na wezle centralnym i sekcyjne dia kondygnacji |

+ Uktady wykonawcze programowania i zarzadzania produkcja ciep;z zrodta ciepta
szczegolnie w zakresie generowanych parametrow temperaturowych ;

« System zarzadzania i archiwizacji danych oparty o jednostke komputerowa/sterujgcy z

wewnetrznym uktadem pamieci

Wszystkie monitorowane zuzycia mediow muszg mieé¢ mozliwosc¢ z poziomu systemu BEMS:
- okreslania czestotliwosci zapisu, archiwizowania i raportowania (fizyczne zapewnienie
macierzy dyskowych dla archiwizowanych danych),

* wyznaczania okreslonych raportéw zbiorczych za dane okresy,

* mozliwosci wykreslania trendéw za okreslony czas,

* wyznaczania (w danym okresie) wartosci maksymalnych, minimalnych oraz usrednionych,

*» petng wizualizacje pomiardow,

* mozliwos¢ analizy (,obrobki”) dzigki zaimplementowanym aigorytmom analizy danych
(okreslanie | wskazywanie potencjalnych bledéw, awarii, zbyt duzego i nieekonomicznego

zuzycia ciepta, energii, efc.}

System BEMS w szczegdlnosci nalezy wyposazy¢é w ukiad zarzadzania produkcjg i
konsumpcijg energii w budynku. Regulacja eksportu energii do sieci musi wystepowaé w
zakresie 0 - 100%. W tym celu nalezy wyposazy¢ gtéwna rozdzielnie w analizatory zuzycia

energii w obiekcie komunikujgce sie z systemem BEMS (komponentem blokera).
4, Sktadowanie

Materiat nalezy skladowaé¢ w miejscach specjalnie do tego przystosowanych. Miejsca te

powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowaznionych.a
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5. Sprzet

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WP 00 Wymagania Podstawowe’.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.  Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU oraz projekiu
organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym

sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

6. Transport
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”.
Zaleca sig¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny byé

zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

7. Wykonanie robét

7.1 Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowiazujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

7.2. Montaz elementow

Montaz elementow musi uwzglednia¢ rodzaj paliwa:

gaz ziemny: GZ-50 (grupa E),

ciénienie: 50 mbar, lepkos¢: 1,50E przy 20°C

wartoéé opatowa: 34 MJ/Nm3, wartosc¢ opatowa: 42-MJ/kg

craz prace towarzyszace:

. roboty demontazowe

. roboty montazowe

. dostawy urzadzen i materiatow

. prace regulacyjne i rozruchowe

. inne niezbedne prace budowlane i odtworzeniowe
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8. Kontrola jakos$ci robot

8.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe". Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole jakosci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki
techniczne do kontroli jakosci robodt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm [ub Aprobat Technicznych
przez jednostki- posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony
do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WP 00

Mymagania Podstawowe”

9. Przejecie robét

9.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét. Gotowosé do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania
robdt zgodnie z postanowieniami  Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace piatnosci podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”. Nie
bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem
izolacji cieplnych i zimnochronnych. Cena wykonania tych rob6t ma byé na zasadach
ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowsa formularza ofertowo-cenowego, ktére;
rozliczenie wymaga wykonania i ukoficzenia wewnetrznych instalacji oraz innych robot

zwigzanych z nimi.

11. Przepisy zwiagzane

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz.2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i
Nr 96, poz. 959)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 .
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w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. {Dz. U. Nr 108,
poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

WP 04: DOCIEPLENIE S$CIAN WEWNETRZNYCH ODDZIELAJACYCH POM.
OGRZEWANE OD NIEOGRZEWANYCH, STROPOW POD PODDASZEM, STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W CELU ZMNIEJSZENIA ICH PRZENIKALNOSCI

11. Przedmiot opracowania WP

Przedmiotem niniejszego opracowania docieplenie stropodachéw i scian fundamentowych
oraz wymiana czeéci stolarki i $lusarki sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia stropodachéw oraz $cian w celu zmniejszenia ich przenikalnosci w w budynku

Wyzszego Seminarium Duchownego i Kosci¢ta Oftarzewie

1.2 Zakres stosowania WP

WP jako czesé Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywacd i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkgcjonalno — Uzytkowym (PFU). Ninigjsze Wymagania Zamawiajacego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania projektu {budowlanego

i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Katolickie Liceum Ogdlnoksztalcace

Ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacii nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, ociepli¢ styropianem (o wspotczynniku
przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A = 0,040 W/(m*K)), o grubosci 10 cm, metoda
bezspoinowa, wykonczenie tynkiem. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy sprawdzié stan
wilgotnosciowy $cian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonac

osuszenia i likwidacji zagrzybienia.

Ocieplenie scian zewneatrznych piwnic i w gruncie czesci podpiwniczone

Sciany zewnetrzne piwnic | w gruncie czesci podpiwniczonej ociepli¢ styropianem

ekstrudowanym (o wspotczynniku  przewodzenia ciepta nie  wiekszym = niz
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X = 0,035 W/(m*K)), o grubosci 14 cm wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Przed
ociepieniem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy Scian zewnetrznych i w

przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonac¢ osuszenia i likwidacji zagrzybienia.

QOcieplenie stropodachu {praca wykonana w czerwcu 2016 r.)

Ocieplenie stropodachu poprzez potozenie na istniejacej konstrukcji styropianu (o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A = 0,036 W/(m K)) o grubosci 15 cm i
wykonanie nowego pokrycia dachowego.

QOcieplenie dachu tarasu

Ocieplenie dachu tarasu poprzez skucie ptytek ceramicznych oraz potozenie na istniejgcej
konstrukcji warstwy izolacji termicznej (styropianu o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie
wiekszym niz & = 0,036 W/(m K)) o grubosci 20 cm oraz wykonaniu pokrycia dachowego /

zadaszenia oraz nowego odwodnienia. Docelowo taras zostanie zlikwidowany.

Wymiana okien

Istniejace okna wymieni¢ na nowe o wspdlczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?2K.

Demontaz drzwi na taras, montaz okna oraz wykonanie zamurowania

Istniejgce drzwi zewnetrzne na taras zdemontowac¢, powstaly otwor czesciowo zamurowaé i
ociepli¢ styropianem (o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A = 0,040 W/(m
K))o grubosci 18 cm oraz wstawi¢ nowe okno o wspdélczynniku przenikania ciepta U=0,9

W/m?K, o wymiarach 1,65 x 1,7 (wymiary analogiczne do okna pietro wyzej).

Wymiana drzwi zewnetrznych

Istniejace drzwi zewnetrzne wymieniana na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3
W/m?2K.

Lp. Opis Obmiar

m2

Ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, styropian o 1 343.0
A=0,040W/mK, gr. 10em, wsp. U=0,195W/m2K. ’

Ocieplenie scian zewnetrznych nadziemnych i przy gruncie ogrzewanych

2 | piwnic, styropian ekstrudowany o A=0,035W/mK, gr. 14cm, wsp. 79,0
U=0,192W/m2K.
3 Ocieplenie stropodachu pelnego, styropian o 2=0,036W/mK, gr. 15¢m, wsp. 370.0

U=0,146W/m2K z wymiang pokrycia dachowego; praca wykonana w 2016 r.

Ocieplenie i likwidacja tarasu (wykonanie dachu), styropian o A=0,036W/mK,

4 gr. 20em, wsp.U=0,146W/m2K z wykonaniem pokrycia dachowego 380
5 Wymiana okien na nowe o U=0,9W/m2K. 258,8
6 | Wymiana drzwi zewnetrznych (bez drzwi na taras) na nowe o U=1,3W/m2K. 14,3
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Lp. Opis Obmiar

| |l i

Demontaz drzwi na taras, montaz okna o wsp. U= 0,9 W/m2K i o pow. 2,8

7 | m2; wykonanie zamurowania pozostalej powierzchni 2,6 m2 z izolacjg 5,4

| termiczng o gr. 18 cm i wsp. U= 0,187 W/m2K

Dom Zakonny

Ocieplenie §cian zewnetrznych nadziemnych czesci nowsze] budynku

Sciany zewnetrzne nadziemne czesci nowszej budynku, ocieplic styropianem (o
wspdlczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz A = 0,040 W/(m*K)), o grubosci 15 cm,
metodg bezspoinowa, wykorniczenie tynkiem. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy
sprawdzié stan wilgotnoéciowy écian zewngtrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia

dokonaé osuszenia i likwidacji zagrzybienia.

Ocieplenie $cian zewnetrznych w gruncie cze$ci nowszej budynku

Sciany zewnetrzne w gruncie czesci nowszej budynku ocieplic styropianem ekstrudowanym
(0 wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 2 = 0,035 W/(m*K)), o grubosci 15
cm wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy
sprawdzi¢ stan wilgotnoséciowy scian zewnetrznych | w przypadku stwierdzenia zawilgocenia

dokonaé osuszenia i likwidacji zagrzybienia.

Qcieplenie stropu nad przejiazdem bramowym

Proponuje sie ocieplenie stropu nad przejazdem bramowym poprzez demontaz istniejacej
pokrycia supremy oraz montaz warstwy izolacji (styropianu o wspdtczynniku przewodzenia

ciepta nie wiekszym niz & = 0,040 W/m*K)), o grubosci 24 cm, wykoniczenie tynkiem.

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem czeéci stare] budynku

Proponuje sig ocieplenie stropu pod niecgrzewanym strychem czesci starej budynku poprzez
demontaz istniejacej polepy, potozenie na istniejacej konstrukcji weiny mineralnej (o
wspdlczynniku przewodzenia ciepla nie wigkszym niz A = 0,040 W/(m K)) o grubosci 26 cm i

wykonanie petnego deskowania, np. z ptyt OSB.

Ocieplenie dachu czesci nowszej budynku

Proponuje sie ocieplenie dachu czesci nowszej budynku poprzez demontaz istniejgcego
eternitu oraz wetny mineralnej, montaz warstwy izolacji termicznej (wetny mineralnej o
wspofczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz A = 0,040 W/(m K)) o grubosci 28 cm

oraz odtworzenie pokrycia dachowego.
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Montaz nawiewnikéw okiennych w istniejace okna w ramach

Wykona¢ montaz nawiewnikdw okiennych w istniejace okna w ramach PCV.

Wymiana drzwi zewnetrznych starego typu w czesci nowsze] budynku

Istniejgce drzwi zewnetrzne starego typu w czesci nowszej budynku wymienié na nowe o

wspoéiczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m*K.

Lp. Opis Obmiar .

m? ]

. Ocieplenie scian zewnetrznych nadziemnych czesci nowszej budynku, 1 087.0

styropian o A=0,040W/mK, gr. 15cm, wsp.U=0,197W/m2K, | 8l

5 | Ocieplenie scian zewnetrznych przy gruncie czesci noWszej budynku, 134.0
styropian ekstrudowany o A=0,035W/mK, er. 15cm, wsp.U=0,182W/m2K. ’

3 Ocieplenie stropu nad przejazdem bramowym: usuniecie supremy, montaz 59 Oi

nowej izolacji, styropian o 4=0,040W/mK, gr. 24cm, wsp.U=0,148W/m2K. |

Ocieplenie dachu czesci nowszej budynku: demontaz eternitu 1 starej izolacji
4 | termicznej, ulozenie nowej izolacji, welna mineralna o A=0,042W/mK, gr. 661,0
28cm, wsp.U=0,144W/m2K, wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem czedci starej budynku:
5 | demontaz polepy, ulozenie nowej izolacji, welna mineralna o 2=0,042W/mK, 199.0
| gr. 26em, wsp.U=0,146W/m2K, wykonanie deskowania.
" |

6 Montaz nawiewnikéw okiennych w okna w ramach PCV w cze$ci nowszej

budynku 93 ,05

7 Wymiana drzwi zewngtrznych starego typu w czesci nowszej budynku na 74
nowe o U=1,3W/m2ZK. ’

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WP 00 "Wymagania Podstawowe".

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WP 00 "Wymagania Podstawowe”.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zrodia wytwarzania i wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz na Zzadanie prébki do zatwierdzenia InZzynierowi. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatow
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dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiaéciwe skltadowanie i wbudowanie. Obrobka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sig uwage na fo, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani  nie
obnizyty wlasciwoséci fizycznych i wytrzymatoéciowych materiatéw. Elementy powinny byt
prosté, czyste od zewnatrz | wewnatrz, bez widocznych ubytkow, bez §ladow zniszczeh i

uszkodzen.

2.2, Dokumentacja
Materiatu uzyte do realizacji przedsiewziecia winny posiada¢ aktuaing aprobate techniczna,

deklaracje zgodnoéci z aprobaty i atest higieniczny.

2.3. Skiadowanie
Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne
nalezy sktadowad i chroni¢ w nastepujacy sposob:

» wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa
sktadowane Iub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku;

= w miare mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

* nie dopuszczaé do zrzucenia elementow;

« zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

= chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementow instalacji oraz elementow prefabrykowanych zgodnie z

zaleceniami dostawcy elemenidw.

24, Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe’.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami PFU. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.
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3. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, kiory uzyskat akceptacje
Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwodcig przesuwania sie podczas transportu.
Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozriosci,

uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.  Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow

transportowych.
4. Wykonanie robot
4.1. Wymagania ogodine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami

obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

4.1.1. Zakres: Docieplenie Scian wewnetrznych oddzielajagce pom. ogrzewane od
nieogrzewanych
Dom Zakonny
Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych czeéci nowszej budynku zgodnie z
parametrami;

e Powierzchnia 1087 m?,

» Materiat: styropian o wspétczynniku A = 0,04 W/mK , U=0,18 W/m? K

e (Grubosé 15 cm

Ocieplenie $cian zewnetrznych przy gruncie cze$ci nowsze] budynku, zgodnie z
parametrami:

* Powierzchnia 134 m2,

e Materiak styropian 0 wspétczynniku A = 0,035 W/mK , U=0,182 W/mzK

e Grubosé 15 cm
Katolickie Liceum Ogdlniksztatcace

Ocieplenie scian zewnetrznych kondygnaciji nadziemnych zgodnie z parametrami:
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e Powierzchnia 1343 m?.

e Materiat: styropian o wspétczynniku A = 0,04 W/mK, U=0,195 W/m# K

» Grubos¢ 10 cm
Ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych i przy gruncie ogrzewanych piwnic zgodnie z
parametrami:

e Powierzchnia 79 m*.

o Material: styropian ekstrudowany o wspotczynniku A = 0,035 WimK , U=0,192 W/m*K

o Gruboscé 14 cm

4.1.2 Docieplenie stropow, dachow.
Dom Zakonny
Ocieplenie stropu nad przejazdem bramowym: usunigcie supremy, montaz nowej izolacji
zgodnie z parametrami:

s Powierzchnia 52 m*.

« Materiat: styropian o wspotczynniku A = 0,04 W/mK , U=0,148 W/m* K

e  Grubosct 24 cm
Ocieplenie dachu czeéci nowszej budynku: demontaz eternitu i starej izolacji termicznej,
utozenie nowe] izolacji zgodnie z parametrami:

e Powierzchnia 661 m?.

e Materiat: wetna mineralna o wspotczynniku A = 0,042 W/mK , U=0,144 W/m? K

s Grubosc 24 cm,

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem czesci starej budynku zgodnie z

parametrami:
. demontaz polepy, utozenie nowej izolacji
. Powierzchnia 199 m?.
. Materiat; wetna mineralna o wspotczynniku A = 0,042 W/mK , U=0,146 W/m*K
. Grubosc¢ 26 cm:,

Katolickie Liceum Ogélnoksztalcace

Ocieplenie stropodachu petnego z_wymiana pokrycia dachowego, zgodnie z parametrami:

. Powierzchnia 370 m2,
. Materiat: styropian o wspdtczynniku A = 0,036 W/imK , U=0,146 W/m*K
. Grubosé 15 cm

Praca wykonana w 2016
Ocieplenie i likwidacja tarasu (wykonanie dachu) z wykonaniem pokrycia dachowego
zgodnie z parametrami:

. Powierzchnia 38 m?
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. Material: styropian o wspétczynniku A = 0,036 W/mK , U=0,146 W/m>K

. Grubos¢ 20 cm,

4.1.3 Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej

Dom Zakonny

. Montaz nawiewnikéw okiennych w okna w ramach PCV w cze$ci nowszej
budynku 95 szt.
. Wymiana drzwi zewnetrznych starego typu w czesci nowszej budynku na nowe o

wspodtczynniku U=1,3W/m2K.
Katolickie Liceum Ogolnoksztatcace
Wymiana okien na nowe, zgodnie z parametrami:
e U=0,9W/m2K.
« Powierzchnia 258,8 m2
Wymiana drzwi zewnetrznych (bez drzwi na taras) na nowe zgodnie z parametrami:
e U=1,3W/m2K.
¢ Powierzchnia 14,3 m2
Demontaz drzwi na taras, montaz okna zgodnie z parametrami:
. U=0,9 W/m2K.
. Powierzchnia 2,8 m2
Wykonanie zamurowania pozostatej powierzchni 2,6 m2 z izolacjg termiczng o gr. 18 cm i
wsp. U = 0,187 W/m2K

4.2 Ogolne zasady wykonania robé6t podano w PFU "Wymagania podstawowe".

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego wykorzystania powinny byc demontowane
bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce skfadowania do czasu ich
zabezpieczenia antykorozyjnego i ponownego uzycia. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ pociete na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane Wykonawce i

zaakceptowane przez Inzyniera.

4.2.1. Wykonanie robét rozbiorkowych

4.2.1.1. Rozebranie elementéw tynkow scian

Przed przystgpieniem do skucia tynkoéw uszkodzonych nalezy wykona¢ ich inwentaryzacje.
Do rozbiorki nie nalezy stosowaé miotéw pneumatycznych, mogacych spowodowad

spekanie elementow konstrukcii.
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4,2.1.2 Usuwanie gruzu

Usuwanie gruzu nalezy wykonywaé rynnami do gruzu wykonanymi z drewna, fub rynnami
segmentowymi z rur PCV. Nie dopuszcza sie zrzucania gruzu z wysokosci poza teren
budynku.

Teren. budowy przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyé. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy zgodnie z

przepisami BHP obcigzajg Wykonawce.

4.2.2 Demontaz instalacji

Istniejgce zwody pionowe instalacji odgromowej oraz rury spustowe nalezy zdemontowac w
catosci, w sposob umozliwiajacych jej ponowne wykorzystanie. Elementy instalacji nadajgce
sie do uzytku nalezy zdemontowaé chronigc przed zniszczeniem, w sposob umozliwiajacy
ich ponowne wykorzystanie. Elementy te sa wlasnoscia Inwestora. Pozostale elementy z

rozbidrki Wykonawca wywiezie poza teren budowy na wiasny koszt.

4.2.3 Kontrola jakosci robo6t

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w PFU "Wymagania podstawowe”.
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego

wykorzystania.

4.2.4 Obmiar robot
Roboty realizoware w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonane] pracy,

lecz na zasadach ryczattu.

4.2.5 Odbior roboét

Roboty zwigzane z wyburzeniami elementéw podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych.

4.3. Roboty termomodernizacyjne — izolacje cieptochronne

4.3.1. Warunki ogélne

Ogobine zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami

kontraktowymi.
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4.3.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne robdt termoizolacyjnych &cian z
uwzglednieniem czynnikéw warunkujacych uzyskanie przez konstrukcje budowlane
zatozonych w projekcie wymagan cieplochronnych. Gotowo$¢ do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny |
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt. Odbidr jest ‘potwierdzeniém wykonania
robét zgodnie z postancwieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

4.3.3 Materiaty

4.3.3.1. Wymagania ogoélne

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczegdlnoéci powinny odznaczac sie:

- niskim wspdiczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- mata gestosciag objetosciowa,

- mata wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duza trWaioécia i niezmiennoécig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- odpornoscig na preparaty chemiczne z ktdérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielenia substancji toksycznych,

- stosunkowo niska cena.

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na
dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odporno$é ogniowa.

Dostarczanie, przyjmowanie, skfadowanie i odbiér materiatow termoizolacyjnych powinny
by¢ zgodne z ogdinymi zasadami przyjmowania, skladowania i konserwacji materiatow i
elementow budowlanych. Materiaty :powinny byé dostarczane na budowe wraz z
zadwiadczeniem o jakosci wystawionymr przez producenta na podstawie wykonanych badan
laboratoryjnych. |

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub pilyt betonowych i przykrywaé szczelnie

brezentem lub folia.

4.3.3.2. Materialy pomocnicze
Do materiatow pomocniczych w robotach termoizolacyjnych zalicza sie materiaty uzywane
przy przygotowaniu powierzchni izolowanych, taczeniu warstw izolacyjnych miedzy sobg,

przyklejaniu izolacji do podioza oraz przy nakfadaniu powlok i warstw ochronnych. Jako
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materiaty pomocnicze zaleznie od potrzeb moga by¢ stosowane: kotki z tworzywa, siatki z

wtékna szklanego, ksztaltki stalowe naroznikowe, masy klejowe.

4.3.3.4 Parapety

Do wykonania parapetow stosowaé blache aluminiowg powlekana.

4.3.4. Sprzet i urzadzenia

Sprzet zmechanizowany | pomocniczy, stosowany jest przy wykonywaniu  robot
termoizolacyjnych, powinien odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom technicznym dotyczacym
jakosci i wytrzymatosci.

W zestaw narzedzi potrzebnych przy uktadaniu typowych warstw termoizolacyjnych
wchodza:

- pita ptatnica do ciecia ptyt z tworzyw sztucznych (np. styropianu) kielnie wydtuzone do mas
izolacyjnych, szpachle stalowe i drewniane, packi do wygtadzania powierzchni, zacieraczki
drewniane, szczotki druciane do czyszczenia powierzchni;

- walec do dociskania warstw izolacji,

- liniat, katownik, poziomica i grubosciomierz do sprawdzenia utozenia oraz wymiaréw

termoizolaciji.

4.3.5. Wykonanie robét

4.3.5.1. Docieplenie $cian wewnetrznych oddzielajace pom. ogrzewane od
nieogrzewanych

Nalezy je wykona¢ zgodnie z wymaganiami prod'ucenta zastosowanego materiatu
izolacyjnego, dlatego Zamawiajacy odstapit w PFU od opisania technologii. Wykonawca w

projekcie winien zalozy¢ konkretny typ materiatu spetniajgcej wymogi opisane w PFU.

4.3.5.2. Ocieplenie stropu pod poddaszem
Nalezy je wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanego materiatu
izolacyjnego, dlatego Zamawiajgcy odstapit w PFU od opisania technologii. Wykonawca w

projekcie winien zatozyé konkretny typ materiatu spetniajgcej wymogi opisane w PFU.
4.3.5.3 Okna PCV

Demontaz istniejacej stolarki okiennej, montaz nowych okien PCV i uzupemnieniem warstw

dociepleniowych
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4.3.5.4. Parapety
Parapety nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej powlekanej proszkowo farbami
poliestrowymi. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej farbami

poliestrowymi w kolorze wskazanym przez Inwestora.

4.3.5.5. Roboty Towarzyszace
Roboty Towarzyszace nalezy wykonaé wszystkie konieczne roboty wynikle podczas

dociepleniem $cian zewnetrznych oraz ocieplenia stropodachu.

4.3.6. Ocena wykonania i warunki odbioru roboét

Odbidr robét termoizolacyjnych powinien byé zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania
odbioru robét budowlanych podanymi ninigjszym PFU.

Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujacych fazach wykonywania robot:

- Po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- Po przygotowaniu podtoza,

- Po przyklejeniu, bgdZ pofozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania,
uktadania gtadzi cementowej lub pokrywania papa.

Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzié¢, czy zostaty one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materiatéw powinno byé dokonane zgodnie z normami Iub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowaé sprawdzenie spadkéw,
rownosci, czystosci i suchosci podioza.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowad:

- Sprawdzenie, czy rodzaj i jakoé(: materiatow sg zgodne z PFU, audytem efektywnosci
ekologicznej i wnioskiem aplikacyjnym dla Programu Operacyjnego PL04;

- Sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania
wymaganej wartoéci wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody:

- Sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu;

- Sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidiowosci utozenia (szczegblnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podfoza;

- W przypadku stosowania styropianu-sprawdzenie, czy nie styka sie on z materiatem
zawierajacym w swym skiadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Odbidr ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami

atmosferycznymi.
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4.3.7. Kontrola jakosci robo6t

4.3.71. Ogodlne =zasady kontroli jakosci robot podano w PFU »Wymagania

podstawowe”

4.3.7.2. Kontrola robét tynkarskich

W czasie wykonywania rob6t ociepleniowych i tynkarskich powinna by¢ przeprowadzona
kontrola migedzyfazowa dotyczaca:

- sprawdzenia jakosci podkiadu pod ociepleniem,

- sprawdzenia jakosci stosowanych materiatow,

- sprawdzenia jakosci powtok tynkarskich. Podczas sprawdzenia nalezy zwrécié uwage na
rowrtomiernosé roziozenia tynku oraz jednolitos¢ koloru i odcien warstwy tynkarskie],

- sprawdzenia temperatury w czasie tynkowania i schnigcia powtok,

- przyczepnoéci tynku do podkiadu,

- odpornosci na zmywanie woda,

- odpomosci na wycieranie.

4.3.7.3. Badanie gotowej okladziny

Badanie polega na:

- sprawdzeniu przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie w kilku dowolinie wybranych
miejscach; gluchy dzwiek wskazuje na zte przyleganie oktadziny,

- sprawdzeniu prawidtowoséci przebiegu spoin i pomiar odchylen z doktadnoécig do 1 mm;

- sprawdzeniu prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni i pomiar
przeswitu z doktadnoscia do 1 mm;

- wizualnej ocenie szerokosci stykéw i prawidiowosci ich wypetnienia.

4.3.7.4 Odbiér robot
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w PFU ,\Wymagania podstawowe”
Podstawa odbioru jest kompletne ulozenie warstwy ocieplenia wraz z warstwami

wykonczeniowymi.

4.4 Przepisy zwiazane:
1. PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
2. PN-B-10106:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych
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11.
12.
13.

14.

15.
16.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkarskie. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN—88/B-30005 Cement hutniczy 25

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe paine i

samogasnace

. BN-84/6755-15 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Maty z wetny

mineralnej

BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

WP 00.05: MODERNIZACJA INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Modernizacja instalacji ¢.w.u. - demontaz instalacji, montaz przewodéw cieplej wody i

cyrkulacji, ocieplenie przewodéw, montaz zaworéow termostatycznych na cyrkulacii,

montaz armatury wodooszczednej.

1.1.

Przedmiot opracowania WP

Przedmiotem niniejszego opracowania (WP) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru prac zwigzanych z :

wymiang instalacji c.w.u. w catym budynku Domu Zakonnego (z pozostawieniem
nowego pionu): demontaz starych przewodéw poziomych i pionéw , montaz nowych
przewodow cieptej wody i cyrkulacji oraz ocieplenie przewodow, montaz zaworow
termostatycznych na cyrkulacji, montaz armatury wodooszczednej (w catym obiekcie)
oraz

wymiana instalacji c.w.u. w budynku Katolickiego Liceum Ogolnoksztalcacego:

demontaz instalacji, montaz przewodow cieptej wody i cyrkulacji, ocieplenie
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przewodéw, montaz zaworéw termostatycznych na cyrkulacji, montaz armatury

wodooszczednej z wymiang modutu ¢.w.u. w kottowni.

1.2. Zakres stosowania WP

WP jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac |
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU). Niniejsze Wymagania Zamawiajacego,
bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego

i wykonawczego) oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoiliw'iajqce wykonanie
i odbior robot, a w szczegdlnosci:

« catkowitg wymiane armatury na wodooszczedna,

¢ montaz zaworéw termostatycznych na cyrkulacji,

e wymiana przewoddw cieptej wody i cyrkulacji

e ocieplenie przewodow C.w.U.

* montaz systemu budynkowego systemu zarzadania energig BEMS

2. Materiaty

Material do wykonania instalacji c.w.u. oraz cyrkuiacji nalezy dostosowa¢ do sposobu
prowadzenia przewodéw (np. natynkowo, podtynkowo, podposadzkowo). Nalezy zachowac
izolacje cieplne przewodow zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Przed modemizacjg instalacji c.w.u. nalezy wykonac¢ projekt techniczny instalacji cieptej
wody wraz z cyrkulacja. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego oraz
innych przepiséw majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i
towarow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i
wbudowanie. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji 'bedq materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sig do- niniejszych Robot.
Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i
o dlugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty
iflub deklaracje zgodnosci.

Kwestie wiasciweno doboru urzadzen i rozwigzan projektowych sa po stronie Projektanta.
Kazda modernizacja budynku powinna zosta¢ dokonana na podstawie projektu budowlanego

wykonanego przez osocbe uprawniona. W celu zachowania urzadzeh w nalezytym stanie
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technicznym i funkcjonalnym, nalezy przeprowadzaé okresowe kontrole i konserwacje

zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Dokumentacja

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Urzadzenia musza spetnia¢ aktualne wymaogi techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci i

inne dokumenty niezbedne do montazu i dopuszczenia do uzytkowania. Wykonawca nie

moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system pomiarowo — sterujgcy BEMS ( zgodny z WP 00:03

PFU) pozwalajacy na realizacje nastepujgcych funkgji:

e Zarzgdzanie energig cieping w budynku poprzez zintegrowany system zarzgdzania
praca zrédta ciepla, odbiornikdw i rozprowadzenia cieptej wody uzytkowej w obiekcie;

« Monitoring i wizualizacja zuzycia ciepta;

s Archiwizacja danych pomiarowych w postaci bazy danych z dostgpem z poziomu
wewnetrznej i zewnetrznej sieci internetowej

¢ Celem dziatania systemu BEMS jest redukcja zapotrzebowania na ciepto o min. 5%/.

W tym celu nalezy zaprojektowaé i wykona¢ system w oparciu o :

» Analizatory sieci rejestrujgce parametry obiektu;

» Liczniki zuzycia ciepta na wezle ceniralnym i sekcyjne dla kondygnadiji

«Ukfady wykonawcze programowania i zarzadzania c.w.u. szczegdinie w zakresie
generowanych parametréw temperaturowych;

» System zarzadzania i archiwizacji danych oparty o jednostke Komputerowa/sterujaca z

wewnetrznym ukfadem pamieci.

Wszystkie monitorowane zuzycia medidw muszg mie¢ moziiwose z poziomu systemu BEMS:
+ okreslania czestotliwosci zapisu, archiwizowania i raportowania (fizyczne zapewnienie
macierzy dyskowych dla archiwizowanych danych),

* wyznaczania okreslonych raportow zbiorczych za dane okresy,

» mozliwosci wykreslania trendéw za okreslony czas,

= wyznaczania (w danym okresie) wartosci maksymalnych, minimalnych oraz usrednionych,

* petng wizualizacje pomiardw,

* mozliwos$¢ analizy (,obrébki”) dzieki zaimplementowanym algorytmom analizy danych

(okreslanie i wskazywanie potencjalnych btedow, awarii, zbyt duzego i nieekonomicznego
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zuzycia energii, etc.)

4. Skladowanie
Materiat nalezy sktadowaé w migjscach specjainie do tego przystosowanych. Miegjsca te

powinny byé ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem 0sob nieupowaznionych.a

5. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano- w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robot.  Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami PFU oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacjg Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé drobnym

sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robdt.

6. Transport
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe’.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny byé

zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem iuszkodzeniem w czasie transportu.

7. Wykonanie robét

7.1 Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WP 00 ,\Wymagania Podstawowe’
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowiazujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

7.2. Montaz elementow
Montaz elementéw musi uwzgledniaé wytyczne z projekt technicznego instalaciji cieptej wody
wraz z cyrkulacjg oraz prace towarzyszace:

¢ roboty demontazowe

= roboty montazowe

» dostawy urzadzen i materiatow

» prace regulacyjne i rozruchowe

« inne niezbedne prace budowlane i odtworzeniowe
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8. Kontrola jakosci robét

8.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogéine wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe". Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole jakosci robdt i materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do konfroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony
do prowadzenia wiasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WP 00

JWymagania Podstawowe”.

9. Przejecie robdt
9.1. Warunki ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robédt i ich przejecia podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnoéci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania
robdt zgodnie z postanowieniami  Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

10. Podstawa platnosci

10.1. Ustalenia ogdine

Cgélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”. Cena
wykonania tych robot ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg formularza ofertowo-cenowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i

ukoficzenia wewnetrznych instalacji oraz innych robét zwigzanych z nimi.

11. Przepisy zwiazane

5. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr
207, poz.2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i
Nr 96, poz. 959)

6. F{OZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)
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7. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26.09.1997r. w
sprawie og6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
8. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

WP 00.06: MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI
Modernizacja wentylacji w budynku Liceum Ogolnoksztalcacego poprzez wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta

dzialajgcej czasowo, z instalacja c.t. i modutem c.t. w kottowni.

1.1. Przedmiot opracowania WP
Przedmiotem niniejszego opracowania (WP) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych z :
+ Modernizacja instalacji wentylacji w budynku Liceum Ogolnoksztatcgcego poprzez
wykonanie:
e instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta
dziatajacej czasowo, o sprawnosci 80% i nagrzewnicg o mocy 35,4 kW

s zinstalacja c.t. i modutem c.t. w kottowni.

Instalacja wentylacyjna powinna zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ érodowiska wewngtrznego,
w tym wielkoé¢é wymiany powietrza, jego czystos¢, temperature, wilgotnos¢ wzgledna,
predkos$é ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu przepiséw odrgbnych i wymagan
Polskich Norm dotyczacych wentylacji w tym w szczegolnosci dotyczgcych pomieszczen w
budynkach uzytecznoéci publicznej. W wentylacji mechanicznej ogoéing] nawiewno-
wywiewnej nalezy zastosowaé system odzyskiwania ciepta, dziatajgcej czasowo, ©
sprawnoéci 80% i nagrzewnica o mocy 35,4 kW. Dla wentylacji zastosowanie odzysku ciepta
powinno wynikaé¢ z uwarunkowan technologicznych i rachunku ekonomicznego. Czerpnie
powietrza w instalacjach wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajacy
pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najch%odniejszego
powietrza Wyrzutnie powietrza w instalacji wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach
umozliwiajacych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia
zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego
wptywu na budynek Liceum Ogoinoksztalcgcego. Przewody i urzadzenia wentylacii

mechanicznej powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby zminimalizowac
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odktadanie sie zanieczyszczen na ich powierzchniach wewnetrznych kontaktujgcych sie z
powietrzem wentylacyjnym. Przewody powinny mie¢ przekrdj poprzeczny wiasciwy dla
przewidywanych przeplywow powietrza oraz konstrukcje przystosowang do maksymalnego
cisnienia i wymaganej szczelnosci instalacji, z uwzglednieniem Polskich Norm dotyczacych
wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow. Wiasciwosci materiatow przewodéw lub sposéb
zabezpieczania ich powierzchni powinny byé dobrane odpowiednio do parametrow
przeptywajgcego powietrza oraz do warunkdw wystepujacych w miejscu ich zamontowania.
Przewody instalowane w miejscach, w ktérych moga byé narazone na uszkodzenia
mechaniczne, powinny byé zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami. Przewody powinny
by¢ wyposazone w otwory rewizyjne speiniajace wymagania Polskiej Normy dotyczacej
elementéw przewodéw utatwiajgcych konserwacje, umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych
przewoddw, a takze innych urzadzen i elementow instalacii, o ile ich konstrukcja nie pozwala
na czyszczenie w inny sposéb niz poprzez te otwory. Centrale wentylacyjne usytuowane na
zewnatrz budynku powinny mie¢ odpowiednig obudowe lub inne zabezpieczenie przed
‘wptywem czynnikdw atmosferycznych. Warunkiem przystgpienia Wykonawcy do rozpoczecia
robot jest zatwierdzenie przez Inwestora dokumentacji technicznej zgodnie z zatgczonymi
wytycznymi. Wentylacja powinna zapewni¢ na kazdej kondygnacji réwnomierna wymiang
powietrza w poszczegdinych pomieszczeniach i korytarzach. Wymagana krotnogé wymiany
powietrza z zewnatrz za pomocg komory zmieszania trzykrotnej cyrkulacji powietrza

wewnetrznego w celu osuszenia powietrza,

Przewody wentylacyjne stalowe ocynkowane typ A oraz okragte typu Spiro. Kanaty
wentylacyjne prowadzace powietrze zewnetrzne oraz powietrze po odzysku ciepta ocieplone
(matami kauczukowymi w ptaszczu z folii aluminiowej albo rozwigzanie alternatywne o nie

nizszych parametrach.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe: Pomieszczenie wentylatorowni jako wydzielona strefa
pozarowa. Przejscia instalacjami przez przegrody oddzielenia p.poz wykonaé jako przej$cia
p.poz. z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej §cian czy stropu. Zabezpieczenia
przed hatasem: Na przewodach wentylacyjnych nawiewnych | wywiewnych montaz ttumikéw

akustycznych.

1.2.  Zakres stosowania WP
WP jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumiec w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t (wszystkie branze) opisanych w

Programie " Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU). Ninigjsze Wymagania Zamawiajacego,
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bedace czeécig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego

i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
i odbidr robot, a w szczegdinosci:
e montaz kanatow, ksztattek, nawiewnikow i kratek wywiewnych,
» montaz central nawiewno - wywiewnych z odzyskiem ciepta i z nagrzewnicami
wodnymi,
e prace poinstalacyjne,
» wykonanie instalacji c.t. zasilanej z kottowni,
« wykonanie moduiu c.t. kottowni,
» wykonanie automatyki sterujacej iloscig powietrza wentylacyjnego w
zaleznoséci od obecnosci oséb (np. poprzez zastosowanie czujnikow
obecnosci czy czujnikdw CO2),

« wpiecie instalacji do systemu zarzadzania energig BEMS

2. Materiaty

Materialty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi sig do niniejszych Robdt. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty i/lub
deklaracje zgodnosci.

Kwestie wiasciwego doboru urzadzen i rozwigzan projektowych sg po stronie Projekfanta.
Kazda modernizacja budynku powinna zosta¢ dokonana na podstawie projektu budowlanego
wykonanego przez osobe uprawniong. W celu zachowania urzadzen w nalezytym stanie
technicznym i funkcjonalnym, nalezy przeprowadza¢ okresowe kontrole i konserwacje

zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Dokumentacja

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Urzadzenia musza spetnia¢ aktualne wymogi techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci |
inne dokumenty niezbedne do montazu i dopuszczenia do uzytkowania. Wykonawca nie

moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

132



winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Zmodernizowana wnstalcje wentylacyna nalezy wyposazyé w system pomiarowo — sterujgcy
BEMS ( zgodny z WP 00:03 PFU). Celem dziatania systemu BEMS jest redukcja

zapotrzebowania na energie elektryczng o min. 5%.

4. Skiadowanie
Materiat nalezy skladowaé w miejscach specjalnie do tego przystosowanych. Miejsca te

powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowaznionych.a

5. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$c i srodowisko wykonywanych robét.  Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami PFU oraz projektu
organizacji robdt, kidry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym

sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robot.

6. Transport
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”.
Zaleca sig transport w opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny byé

zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

7. Wykonanie robét

71 Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowiazujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

7.2. Montaz elementow
Montaz elementow musi uwzgledniac wytyczne z projekt technicznego instalaciji cieptej wody
wraz z cyrkulacja oraz prace towarzyszace: |

s roboty demontazowe

» roboty montazowe

e dostawy urzadzen i materiatow
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e prace regulacyjne i rozruchowe

« inne niezbedne prace budowlane i odtworzeniowe

8. Kontrola jakos$ci robot

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogéine wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe". Wykonawca jest odpowiedziainy za
peina kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i drodki
techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony
do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WP 00

JWymagania Podstawowe”.

9. Przejecie robot

9.1. Warunki ogélne

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnoéci z warunkami wykonania i odbioru robét. Gotowos¢ do odbioru zgiasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny |
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania
robdt zgodnie z postanowieniami  Kontrakiu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

10. Podstawa ptatnos$ci

10.1. Ustalenia ogdine

Ogbine wymagania dotyczace ptatnoéci podano w WP 00 ,Wymagania Podstawowe”. Cena
wykonania tych robét ma byé na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowa formularza ofertowo-cenowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i

ukoficzenia wewnetrznych instalacji oraz innych robdt zwigzanych z nimi.

11. Przepisy zwiazane
1. Rozporzadzeniee Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i

kartografii.
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10.

11.

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny.' Zasady
wykonywania i oznaczenia

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-67/B-03410 Wentylacia. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej.
Wymagania, badania, cznaczanie.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.
Podziat, nazwy i okreslenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
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