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2. Informacja BIOZ.
3. Dokumenty formalno - prawne.
4. Czgsc rysunkowa.
OSWIADCZENIE:
Zgonie z arl. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 tekst jednolity z pézn. zm.) jako
projektanci niniejszego projektu budowlanego oswiadczamy, Ze niniejszy projeki budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jedrzej Jacek Synakiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1790/E(/92,

jest wpisany na liste czlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO~0737.

Czionek czynny od: 21-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0737-655E-D125-E4D7-B117

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa [zba Architektow RP.
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Na podstawie § 4 ust.? i 2, § 7 1 § 13 ust.7 pkt 1 rozporzad
nia Ministra Gospodarki Terenowe]j 1 Ochrony Srodowiska z dnia |
lutego 1975 r, w spravwie samodzielnych funkcji technicznych w b
downictwie /Dz.!. Nr B, poz.46; zm: Dz.U. Nr 69, poz.299 - dnia
B sierpnia 1991 r./ st wierdza s1i¢, 20 @

Pan Jedrzej Jacek SYNAKIEWICZ - magister iniynier architek

urodzony dnia 30 czerwca 11955 roku w Kwidzynle wojew.elblgskie
posiada przygotovanie zawodowe upowazniajace do wyronywania sa-
modzielnej fanke ji

— PROJEXTANTRA -
w specjalnoscl techniczno-budoslane]j % zakresie architektoniczn
Pan Jedrze] Jacek SYNAKIEWICZ -~ Jjest upoxainicny dc

1. sporzgdzanlia projektéw w zakreele rozwigzan :
a. architektonicznych vwszelkich obiektow budowlanych,

b. konstrukcyjno-budowlanych obiekiéw budowlanych o powszechn
znanych rozwigzaniact konstrakcyjnych 1 schematach tec.inis
nych z wy2gczeniem kunstruke ji fundamentéw gl¢bokich 1 #uw
nie jszych konstrukejl statycznie nievwyznaczalnych,

2.kierovnania, nadzorovenia i kontrolowania budowny. craz oceniani
i badanis stanu technicznego obiektoéw budowlanych % budownic
twie Jednorodzinnym, zagrodonym oraz innych budynkow o kubatu
rze 40 1000 m szes8¢, ~ % zakresie archite ktonicznym.
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OPIS TECHNICZNY |

TERMOMODERNIZACII BUDYNKOW KATOLICKIEGO
| LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO KSIEZY PALLOTYNOW
PRZY UL. SLOWACKIEGO 1 ORAZ BUDYNKU DOMU
ZAKONNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ 38 W CHELMNIE —
ZADANIE II ,,LICEUM OGOLNOKSZTALCACE”

Ul. Stowackiego 1, 86-200 Chetmno, dz. nr 166/1 1 165/1 ‘

1.0 CHARAKTERYSTYKA FORMALNA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa 7 inwestorem

- inwentaryzacja fotograficzna i pomiary inwentaryzacyjne podczas wizji lokalnej
- uzgodnienia z inwestorem

- audyt energetyczny wykonany w 2017r. przez inz. Piotra Kowalczyka,

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany w kwietniu 2019r. przez dr inz.
Bartosz Tecza,

- wytyczne producenta systemu izolacji

- Wwyrys Z mapy syt. - wys. terenu inwestycji w skali 1:500

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 414 z
poZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w._sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku(... }(Dz. U. Nr 201, poz.
1240)

- normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia

1.2 ADRES INWESTYCJI
Ul. Stowackiego 1, 86 — 200 CHELMNO, dz.nr 166/1 1 165/1 obr. 02

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizacji Budynkéw Katolickiego
Liceum Ogolnoksztalcacego Ksigzy Pallotynow przy ul. Stowackiego 1 oraz budynku Domu
Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 w Chelmnie, na dzialkach nr 166/1 1 165/1.
Zakres opracowania obejmuje realizacjg Zadania II, tj. termomodernizacje budynku
Katolickiego Liceum Ogélnoksztatcacego:
- czes¢ opisowg obiektu istniejgcego, zakresu robot 1 technologie wykonania robot

czgs$é graficzna;
Zakres robot termomodernizacyjnych zgodnie z wykonanym audytem energetycznym oraz
ustaleniami z inwestorem obejmuje:



Ocieplenie scian zewnetrznych nadziemnych i przy gruncie ogrzewanych piwnic,
styropianem ekstrudowanym o wsp. A = 0,035 W/mK o grubosci 14cm, wspélczynnik
po ociepleniu U = 0,192W/m2K , pow. ocieplenia — 79m” .

Ocieplenie cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych styropianem EPS40 o wsp. A
= 0,040 W/mK o grubosci 10cm, wspétczynnik po ociepleniu U = 0,195W/m2K, pow.
ocieplenia — 1343m?>.

Ocieplenie stropodachu pelnego styropianem o wsp. A = 0,036 W/mK o grubosci 15cm,
wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego, wspolezynnik po ociepleniu U =
0,146W/m2K , pow. ocieplenia — 370m?. Roboty ie zostaly wykonane przez Inwestora
w 2016r. i nie sq czescig niniejszego opracowania. Obecne ocieplenie i pokrycie
dachowe na stropodachu nie wymagajq poprawek.

Ocieplenie i likwidacja tarasu (wykonanie dachu) poprzez skucie plytek ceramicznych
i utozenie na istniejacej konstrukcji warstwy izolacji termicznej ze styropianu o wsp. A
= 0,036 W/mK o grubosci 20cm oraz wykonanie pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej, wspot. po ociepleniu U = 0,146 W/m2K, pow. ocieplenia — 38m?,
Wymiana okien na nowe o wspélezynniku przenikania ciepta U = 0,9W/m2K, pow.
stolarki do wymiany 258,8m?.

Demontaz drzwi na taras i montaz w to miejsce okna o pow. 2,8m* i wspol.
U=0,9W/m2K oraz zamurowanie pozostalej czgsci otworu o lgcznej pow. 2,60m? i
ocieplenie jej styropianem EPS40 o wspl. A = 0,040 W/mK o gr. 18cm, wspol. po
ociepleni U=0,187W/m2K. Laczna pow. przebudowy 5,40m?. Niniejsze opracowanie
nie zawiera projektu demontazu drzwi tarasowych i zastgpienia ich oknem. Zostanie on
opracowany odrebnym projektem i Inwestor wystgpi z odrgbnym wnioskiem o
pozwolenie na budowe na realizacje ww. robot.

Wymiana drzwi zewngtrznych (bez drzwi na taras) na nowe o wspélezynniku
przenikania ciepta réwnym 1,3W/m2K, pow. drzwi do wymiany 14,30m”.
Modernizacja wentylacji w budynku, polegajaca na wykonaniu wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta, dziatajacej czasowo, odzysk
ciepta o sprawnosci 80% z instalacjg c.t. i modutem c.t. w kotlowni, systemem
zarzadzania energia BEMS 1 automatyka, o lgcznej mocy nagrzewnicy 35.4kW.
Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu wentylacji mechanicznej. Zostanie ona
opracowana odrgbnym projektem  branzowym i Inwestor wysigpi z odr¢bnym
wnioskiem o pozwolenie na budowe instalacji wentylacji mechanicznej.

Wymiana instalacji c.w.u. i c.o. — w sklad wymiany wejdzie: montaz nowych
przewodow cieplej wody 1 cyrkulacji, ocieplenie przewodéw, montaz zaworow
termostatycznych na cyrkulacji, montaz armatury wodooszczgdnej z wymiang modutu
c.w.u. w kottowni oraz w zakresie c.0. montaz kotlg kondensacyjnego z osprzgtem,
wymiana 95 szt. grzejnikéw, zawordw termostatycznych i przewoddéw i wykonanie
systemu zarzadzania. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu branzowego
instalacyi sanitarnych. Calosé zostanie ujeta w projekcie branzy sanitarnef na oddzielne
zgloszenie lub pozwolenie na budowe.

Wymiana okoto 190 opraw oswietleniowych na nowe, w ilosci okoto 230 szt.
energooszezednych LED, o tacznej mocy 7,75 kW wraz z automatykg i podpieciem do
systemu zarzadzania - zgodnie z projektem branzowym. Wedlug odrebnego
opracowania branzy elektrycznej.

Budowa systemu ogniw PV o mocy 2,5 kW ~ zgodnie z projektem branzowym. Wedlug
odrebnego opracowania branzy elektrycznej.



1.3 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest realizacja przedsiewzigé prowadzgcych do zmniejszenia kosztow
ogrzewania oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczen.

1.4 INWESTOR

PROWINCJA ZWIASTOWANIA PANSKIEGO STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA
KATOLICKIEGO (KSIEZA PALLOTYNI)
UL. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan

1.5 BILANS POWIERZCHNI / stan po termomodernizacji .

Projekt nie wprowadza zadnych zmian w istnicjagcym zagospodarowaniu.

1.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU.

Adaptuje sie istniejgce zagospodarowanie bez zmian.
1.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Planowana inwestycja dotyczy prac zwigzanych z termomodernizacjg obiektu.

Nie przewiduje sie jakichkolwick zmian zagospodarowania dzialki i terenu, w tym ukfadu
komunikacyjnego, uksztaltowania terenu i zieleni. Nie zmienia si¢ funkcja obiektu.

Budynek jest wyposazony w energi¢ elektryczna, gaz, wodg 1 kanalizacjg.

Na terenie dzialki jest zlokalizowane utwardzone miejsce na zamknigte pojemniki na odpady,
z ktérych $émieci s3 wywozone przez specjalistyczna firme do wywozu nieczystosci. Wejscie
i wjazd na dziatke oraz miejsca parkingowe istnigjgce.

[Dziatka jest uporzadkowana 1 zagospodarowana zielenia.

Uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczna: istniejace, bez zmian.

Odprowadzanie wéd opadowych: istniejace, bez zmian.

Obstuga komunikacyjna: istniejaca, bez zmian.

1.8 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw obiektu 1 jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odre¢bnymi. Planowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w
sprawie oceny oddziatlywania na $rodowisko.

Ucigzliwosci wynikajace z projektowane] inwestycji nalezy ograniczy¢ do terenu dziatki.

Gruz zostanie wywieziony 1 zutylizowany.
1.9 OKRESLENIE PRZEDSIEWZIECIA wg CPP i CPV:

- grupa robot: 45000000-7 Roboty budowlane;
- klasa robdt: 45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne

CPV 45000000-7 Roboty budowlane



CPV 45111200

CPV 45260000

CPV 45430000-0
CPV 45431000-7
CPV 45450000-6
CPV 45260000-7
CPV 45262500-6
CPV 45421100-5
CPV 45331100-7
CPV 45331200-8
CPV 45111300-1
CPV 45300000-0
CPV 45310000-3
CPV (09331200-0
CPV 32421000-0
CPV 45316000-5

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Pokrywanie podtog 1 Scian

Uktadanie ptytek na podtogach i na scianach
Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkow
Roboty hydroizolacyjne

Roboty murarskie

Montaz drzwi i okien

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty rozbidrkowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Sloneczne moduty fotoelektryczne

Okablowanie sieciowe

Systemy ostrzegania i sygnalizacji

2.0 OPIS TECHNICZNY
2.1 DANE OGOLNE OBIEKTU

Budynek Liceum Ogolnoksztatcacego to obiekt uzytecznosci publicznej przeznaczony w
catoéci na cele edukacyjne, wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, z pigcioma
kondygnacjami naziemnymi. Budynek posiada dwie klatki schodowe.

Budynek wybudowany w 1930r. — stan techniczny dobry. Pierwotnie uzytkowana jako szpital
w 1998r. zostal zaadaptowany na szkote.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramlcznej
pelnej o grubosci okolo 50 cm, zostaty w 1998r. ocieplone styropianem gr. 10cm. Sciany
piwniczne murowane z cegly ceramicznej pelngj o gr. okoto 60cm. Wigzba dachowa drewniana
— stropodach petny. Dach przykryty papa termozgrzewalna zostal ocieplony w 1998r.
styropianem gr. 8cm, a w 2016r. dodatkowo styropianem gr. 15cm. Budynek nowy nie podlega
ochronie Konserwatora Zabytkow, a jego wysokosé maksymalna wynosi okoto 19,70 m.

Dane techniczne obiektu:
Powierzchnia zabudowy 372 m?
Powierzchnia uzytkowa 1550 m?
Kubatura budynku 6017 m’
Wysokoéé budynku 19,70 m

Elementy konstrukcyine i wykonczeniowe:

FUNDAMENTY - betonowe

SCIANY PIWNIC - mur z cegly ceramicznej peinej, gr. 61cm.

SCIANY CZESCI NADZIEMNE]J -

Sciany nosne — mur z cegly ceramiczne] pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej, gr. 59cm,



Sciany dziatowe - cegla na zaprawie cementowo — wapiennej, gr. 6, 121 25cm.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYINE -

Nad piwnica strop ceramiczny Klaina, stropy migdzy pigtrowe —drewniane ze slepym putapem.
KONSTRUKCJA DACHU -

Stropodach pelny o konstrukcji drewnianej. Krokwie i belki drewniane. Dach ocieplony
welng styropianem tacznej gr. 23cm.

KONSTRUKCJA SCHODOW - zelbetowa z oktadzing z lastryka

WYKONCZENIE - tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne, tynki zewngtrzne - zaprawa
tynkowa cienkowarstwowa o fakturze ,.kornik”, obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana,
rynny i rury spustowe - blacha stalowa ocynk

SYSTEM WENTYLACJI BUDYNKU - wentylacja naturalna grawitacyjna

SYSTEM OGRZEWANIA BUDYNKU — centralne ogrzewanie — miejscowa kotlownia gazowa
STOLARKA OKIENNA - okna drewniane zamontowane w 1998r.,

STOLARKA DRZWIOWA- drzwi zewnetrzne drewniane zamontowane w 1998r.,

Wyposazenie Techniczne

« instalacja elektryczna - tak

+ instalacja odgromowa - tak

+ instalacja zimnej wody i kanalizacji - tak
» instalacja cieptej wody — tak

+ instalacja centralnego ogrzewania - tak

* instalacja gazowa - tak

+ telekomunikacja - tak

» dZwigi osobowe - nie

* inne - brak

2.2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA







3.0 OPINIA O MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH

Zakres robdt nie zmienia ukladu funkcjonalnego i uzytkowego obiektu. Budynek w zakresie
przedmiotu i zakresu planowanych robot termomodernizacyjnych na dzien ogledzin nie stwarza
bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow.

Nalezy jednak pamigtaé by w trakcie robdt dokonywaé na biezaco oceny elementow
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych budynku, zwracajac uwage na ich stan techniczny.

W trakcie realizacji przedsiewzie¢ remontowych mogg si¢ ujawni¢ wady ukryte, nie dostrzezone
w trakecie wizji lokalne;).

Usunigcie wad moze nastapi¢ po konsultacji z projektantem i/lub inspektorem nadzoru.

4.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM.
1.  lzolacjatermiczna scian zewnetrznych nadziemnych i przy gruncie ogrzewanych piwnic.
Zakres prac obejmie:

odkopanie $cian piwnicznych i przygotowanie podtoza

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 2x Dysperbit

wykonanie izolacji poziome] metodg iniekcji

mocowanie plyt z materialu termoizolacyjnego - styropian ekstrudowany XPS
% =0,035W/(mK) grubosé 14cm, U=0,192W/m2K, pow. ocieplenia 79m?,

A



zabezpieczenie podziemnej czgsci Scian piwnicznych folig kubelkows przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

wykonanie wyprawki elewacyjnej z tynku silikonowego drobnoziarnistego w
przyjetej kolorystyce, w nadziemnej czesci $cian piwnicznych (kolor cokotu).

2. lIzolacja termiczna $cian zewnetrznych budynku nowego. Zakres prac obejmuje:

przygotowanie $ciany poprzez usunigcie i wymiang stwierdzonych miejscowych
uszkodzen tynkow zewnglrznych drobnoziamistych oraz zagruntowanie podloza
srodkiem przeznaczonym do tego celu w wybranym systemie ocieplen np. UNI
GRUNT Atlas,

mocowanie plyt styropianowych EPS 40 A =0,040W/(mK) o grubosci 10cm,
U=0,195W/m2K, pow. ocieplenia 1343m?,

wykonanie zbrojonej warstwy szpachlowej,

nalozenie wyprawy tynkarskiej - projektuje si¢ cienkowarstwowy tynk silikonowy,
o fakturze gladkie;j.

3. Ocieplenie stropodachu petnego. Zakres prac wykonanych w 2016r. obejmowat:

mocowanie plyt styropianowych A =0,040W/(mK) o grubosci 24cm,
U=0,148W/m2K, pow. ocieplenia 52m”,

wykonanie zbrojonej warstwy szpachlowej,

nalozenie wyprawy tynkarskiej - projektuje sig cienkowarstwowy tynk silikonowy,
o fakturze gladkie;j.

4. Ocieplenie i likwidacja tarasu (wykonanie dachu). Zakres prac obejmuje:

skucie i utylizacje istniejgcej nawierzchni z plytek ceramicznych,

wzmocnienie i zagruntowanie istniejgcej plyty betonowej gruntem do betonu,
wykonanie nowego podioza betonowego ze spadkiem w kierunku krawedzi stropu z
betonu lekkiego,

impregnacja nawierzchni betonowej Dysperbitem i wykonanie paroizolacji z papy
zgrzewalnej 3,2,

wykonanie ocieplenia dachu styropianem A = 0,036 W/(mK) oklejonym papa, o
grubosci 20cm, U=0,146W/m2K, pow. ocieplenia 38m”?,

wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 5,2,

wykonanic nowych obrobek blacharskich dachu oraz montaz rynien i rur
spustowych.

5.  Prace blacharskie - nalezy wykonaé nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej,
powlekanej w kolorze RAL 7016 o gr, 0,55mm - wokol komindw i zabezpieczajacych
krawedzie dachu. Wymieni¢ rynny i rury spustowe na nowe z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7016.

6.  Wykonaé nowa instalacje odgromowa — zgodnie z projektem branzy clektrycznej na
oddzielne zgloszenie. '

7.  Wymiana okien na nowe o wspdlczynniku przenikania ciepta U=0,9W/m2K

. Zakres robot obejmuje:

» Demontaz i utylizacje istniejacych skrzydetl okiennych,

Montaz nowych skrzydel okiennych w przygotowanych otworach okiennych,
Obrobienie otworéw okiennych od wewnatrz tynkiem tradycyjnym i giadzig
szpachlowg oraz pomalowanie o$ciezy okiennych wewnetrznych.
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8. Wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych do budynku (oprocz drzwi tarasowych) w
ilosci 14,30m?2.

s Zastosowal stolarke drzwiowa o wsp. A = 1.3 W/mK w kolorze RAL 7016.
Wymiary drzwi nalezy ustali¢ na podstawie pomiaréw bezposrednio w budynku.

9. Demontaz drzwi na taras 1 wymiana ich na nowe. Zakres prac obejmuje:
¢ Demontaz i utylizacje istniejacych drzwi drewnianych o pow. 5,4m?,
=  Zamurowanie czgsci otworu od dotu bloczkami z betonu komorkowego klasy 600
na zaprawie klejowej o pow. 2,6m?,
e Wstawienie okna o wspol. U=0,9 W/m2K o pow. 2,8m°,
» Ocieplenie od zewnatrz sciany styropianem EPS40 o wspdt. L = 0,40 W/mK o pow.
2,6m’, U=0,187W/m2K,
»  Wykonanie tynku wewngtrznego na scianie z bloczkow betonu komdrkowego i
obrobienie okna od wewnatrz wraz z o$ciezem okiennym wewngtrznym.
Szczegoly rozwigzan wg projektu dodatkowego branzy architektonicznej, ktory
postuzy jako zalgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.
10. Budowa systemu ogniw pv na dachu budynku nowego.

e projektuje si¢c ogniwa fotowoltaiczne na dachu budynku o mocy 2,5kW. Szczegdly

rozwigzan wg projektu branzy odnawialnych zrodet energii.
11. Modernizacja wentylacji w budynku. Zakres obejmuje

*+  Wykonanie catkowicie nowe] wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z
odzyskiem ciepla, dzialajacej czasowo, moc nagrzewnicy 35,4kW,

¢ (dzysk ciepta na poziomie 80% z instalacja c.t. 1 modulem c.t. w kottowni oraz
automatyka sterujacg 1 systemem zarzgdzania.

Szezegoly rozwigzan wg projektu branzy wentylacji mechanicznej.
12. Wymiana instalacji ¢.0. i c.wu. Zakres prac obejmuje:

* wymiang instalacji c.0. i ¢.w.u. z wymiang modutu c.w.u. w kotlowni i montazem
nowego kotla kondensacyjnego wraz z osprzetem, wymiang rurarzu, 95
grzejnikow, zaworéw, ociepleniem przewoddow, wykonaniem otworéw w stropach
na piony, zamurowaniem przekué, naprawa podidg po przejsciach pionow.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Po naprawie przekué po
wymianie instalacji zaleca si¢ odmalowaniec catosci pomieszezen w celu
ujednolicenia kolorystycznego poszczegdlnych pomieszezen. Szczegdly rozwigzar
wg projektu branzy sanitarnej.

13. Instalacje elektryczne.

s projektuje si¢ wymiane 190 opraw o$wictleniowych na 230 nowych,
energooszczgdnych ledowych, nowa instalacje odgromowa oraz inteligentny
system zarzadzania energia BMS. Szczegdly rozwigzan wg projekiu branzy
elekiryczneyj.

* Nowe przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Zaleca si¢ odmalowanie
calodci pomieszczen w celu ujednolicenia kolorystycznego poszezegdlnych
pomieszczen.

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektéw robdt opisanych w pkt. 9, 10, 11, 12 i 1 3.

Zostang one opracowane jako niezalezne projekty braniowe, a Inwestor wystgpi oddzielnie
o pozwolenie na budowe na ww. roboty lub dokona ich zgloszenia.

5.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
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5.1 IZOLACJA TERMICZNA I HYDROIZOLACJA SCIAN PIWNIC

Aby wykonaé izolacje termiczng $cian piwnic nalezy odkopac sciany piwniczne. Wykopy nalezy
wykonywaé na odcinkach nie diuzszych niz 1,5m, uwazajgc by nie podkopaé fundamentow.
Wszelkie obluzowania i ubytki nalezy natychmiast uzupetnic i naprawic.

Nalezy odpowiednio przygotowac sciany.

Sciany piwniczne wszystkie:

Sciany piwniczne po odkopaniu nalezy oczysci¢. Podloze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez
kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajacych przyczepnosé. Luzne czesei usungé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Wykonaé izolacje pozioma poprzez nawiercenie w murze
otwordw w iloei 10 szt./mb sciany. Otwory zala¢ jednorazowo wybranym preparatem zgodnie z
opisem systemu przez producenta izolacji.

Jako izolacje przeciwwilgociowa pionows na catgj powierzchni $cian piwnicznych przewiduje sig
zastosowanie powlok bitumicznych np. DYSPERBIT x 2.

Aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ na suche lub wilgotne podioze.

Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych doprowadzi¢ do osuszenia Scian. Prace prowadzi¢ w porze
suchej, §ciany chroni¢ przed dodatkowym zawilgoceniem.

Mury nalezy wyspoinowaé zaprawg cementowa z dodatkiem preparatu poprawiajgcego
przyczepnosé z polimerowej emulsji na réwno z licem muru.

Na powloke nakleié izolacje termiczna — styropian ekstrudowany o wspolczynniku nie gorszym
niz. A=0,035W/(mK), grubos¢ t4cm.

Czeéé docieplong ponizej poziomu gruntu nalezy zabezpieczy¢ mechanicznie przez
uszkodzeniem, poprzez zastosowanie folii kubetkowej ktéra nalezy skonczy¢ na wysokosci 2 cm
ponad terenem. Weczesniej styki plyt styropianowych zabezpieczy¢ bitumiczng masg szpachlowa.
Wykop zasypaé.

Czesé powyzej gruntu wykonczy¢ wedhug kolorystyki cokolu elewacji.

5.2 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NAZIEMNYCH

Materiatem uzytym do ocieplenia $cian budynku beda plyty styropianowe EPS 40 grubosci 10 cm,
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej £ < 0,040 W/mK.

Uwaga:

- oécieza okienne 1 drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 2 cm, £ < 0,040 W/mK. Nalezy zastosowac
wylacznie rozwigzania systemowe, posiadajace wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i
dopuszczenia. Dobdr materiatéw i technologia wykonania $cisle wg wskazan producenta.

Niniejszy projekt opiera si¢ na przykladowym ociepleniu BSO i dopuszcza zastosowanie
innych systeméw ocieplenia Scian metods BSO z zastosowaniem jako izolacji plyt:
styropianowych, poliuretanowych oraz welny mineralnej, pod warunkiem uzyskania nie
nizszych parametréw technicznych.

Wybrany system musi posiada¢ aktualne §wiadectwa lub aprobaty techniczne 1TB. Nalezy
przestrzegaé zasady stosowania tylko tych materialéw, ktére przewidziane sa w swiadectwie
lub aprobacie danego systemu.

Do ocieplenia nalezy zastosowadé stvropian frezowany.
Nalezy stosowa¢ rozwiazania systemowe i postepowac scisle wg instrukeji producenta.




Przypotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajacych
przyczepno$é materiatdw mocujaeych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje
szalunkowe 1tp.)

Przed przystapieniem do prac wlasciwych nalezy odpowiednio przygotowac podloze. W tym celu
nalezy zdemontowaé parapety zewnetrzne, obrobki blacharskie, rury spustowe oraz inne akcesoria
znajdujace sie na $cianach zewnetrznych, skuc istniejace gzymsy migdzy-pigtrowe i obramowania
okien. Wszelkie ubytki nalezy wypehié¢ cementem portlandzkim 250 zmieszanym z masg klejaca.
Nieréwnosci powierzchni $cian nie mogg przekraczaé +5 mm. Przygotowane, oczyszczone sciany
nalezy wzmocni¢ $rodkiem gruntujacym.

UWAGA!

- w czasie klejenia plyt, wykonywania warstwy zbrojonej oraz nakladania tynkéw temperatura
otoczenia i podioza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, zapewnia to odpowiednie warunki wiazania;
- podczas wykonywania robét i w czasie wiazania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢ np. siatkami ochronnymi; - rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco
duzym odstepem od powierzchni scian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni robocze;.

Mocowanie ptyt z materiatu termoizolacvineso

Projektuje sie ocieplenic z plyt styropianowych frezowanych EPS40, o wspdlczynniku
przewodnosci cieplnej £ < 0,040 W/mK, gr. 10cm. Prace nalezy zacza¢ od wykonania listwy
startowej. Nalezy zamocowac jg kotkami rozporowymi w wywiercone wiertlem dziury w murze.
Rozstaw otwordw do przymocowania listwy startowej powinien wynosic ok. 30 em. Listwy laczy¢
lacznikami, w Zadnym wypadku nie nalezy montowac listew na zaklad. Aby uzyska¢ doktadny
kat prosty stosowaé gotowe narozniki. Do przygotowanych listew startowych wlozy¢ pierwszy
dolny rzad styropianu. Na plyty izolacyjue natozyé odpowiedni klej. Klej nalezy rozprowadzié
przy uzyciu pacy réwnomiernie na catej powierzchni plyt. Po rozprowadzeniu kleju plyty
styropianowe niezwlocznie przyklei¢ do muru/ istniejgcej warstwy ocieplenia.

Plyty na jednej scianie uktadaé na tzw. ,mijanke™, czyli z przesunigciem sgsiedniego rzedu
(powyzej lub ponizej) o min. 1/3 dtugosci ptyty. Plyty styropianu nalezy dobija¢ po przyklejeniu
otwarta dlonia — zeby ich nie potamac. Plyty nalezy szczelnie uklada¢ — muszg one $cisle do siebie
przylegac. Miejsca stykow plyt nie moga by¢ wypelniane masg klejowa.

Powstajace ewentualnie szczeliny nalezy wypelni¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub piankg
systemowg. Nalezy unikaé potaczen ptyt na przedtuzeniach naroznikéw otworéw (np. okien), aby
zapobiec powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprezen.

Aby uzyskaé precyzyjne naroza zewnetrzne nalezy najpierw przyklei¢ plyte termoizolacyjng z
odpowiednim wystgpem i docisna¢ do niej druga piyte przypadajaca pod kgtem prostym.
Wystajacy pas nalezy precyzyjnie odciaé. Podczas przyklejania plyt termoizolacyjnych na
nadprozach okien, zaleca sie stosowanie podpar¢, klamer itp. lub natychmiastowe kotkowanie, aby
zapobiec obsuwaniu sie plyt na jeszcze mokrej masie klejowej. Nalezy zwraca¢ uwage na
dokladne, réwne ukladanie plyt termoizolacyjnych. Nalezy unika¢ wystepow w formie uskokow
na stykach plyt. Wystepujace ewentualnie nieréwnosci plyt styropianowych nalezy zniwelowac
paca do szlifowania styropianu. Kurz powstajacy w czasie szlifowania nalezy dokladnie usungc.

Uwaga:
Jezeli mamy do czynienia z nieréwnymi $cianami {murami budynku) plyty przyklejamy na tzw.
plackach. Nie nalezy szczelnie smarowaé plyty zaprawg klejaca, lecz ulozy¢ na niej szpachla 6
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okragtych plackow zaprawy klejacej. Dodatkowo w ten sposob obktadamy zaprawa klejacg obwod
plyty. Tak przygotowang ptyte ukladamy na $cianie i dociskamy otwartg dlonig. Ukladajgc
pierwszy rzad plyt termo-izolacyjnych w listwie startowej, nalezy zwroci¢ uwage na to, by plyty
mocno przylegaly do przedniej krawedzi listwy. Nie mozna dopusci¢ do tego, by listwa wystawata
z powodu naniesienia zbyt cienkiej warstwy masy klejace).

Nalezy uzywa¢ materiatéw dedykowanych przez wybranego producenta systemow docieplen.
Niedopuszczalne jest uzycie mas klejowych wchodzacych w reakcje chemiczng ze styropianem/
plytami z welny mineralnej.

Plyty styropianowe nalezy przyklei¢ a nastgpnie mocowaé mechanicznie kotkami rozporowymi
do sciany wiasciwej.

Po przyklejeniu plyt styropianowych do sciany budynku w celu trwatego przymocowania ich,
dybluje si¢ je przynajmniej 8 kotkami. Ma to na celu ochrong warstwy ocieplenia przed wiatrem.
W narozach budynku zaleca sie zaggszczenie kotkow, od 10 do 12 kotkéw na m? .

Dyble zaklada sie na zasadzie kotka rozporowego. Wywierci¢ nalezy wiertarka otwor przez
styropian, nastepnie wlozyé w otwor dybla, dobi¢ mlotkiem, aby plaska gldwka nie wystawat poza
styropian. Nastepnie nalezy nalozy¢ na dybla plastikowy kotek i znow dobié mlotkiem.
Gleboko$¢é wierconych otwordw powinna byé okolo 1 cm wigksza niz glebokos¢ zakotwienia
kotkow. Wierzch kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig plyty, kolek nie moze wystawac,
nie powinien by¢ takze zbyt gleboko osadzony.

Po przymocowaniu plyt styropianowych kotkami nalezy pokry¢ styropian warstwg wzmacniajaca.
Warstwa wzmacniajgca zabezpiecza styropian przed utlenianiem 1 niszczacymi warunkami
atmosferycznymi. Przed przystapieniem do naktadania kleju do warstwy wzmacniajacej nalezy
styropian w miejscach nierownoscel przetrzeé paca (tarka) w miejscach, gdzie plyty wystajg lub sa
nierowne. Po przetarciu nieréwnosci oczysci¢ sciane, tak aby nie pozostaly na niej luzne elementy
styropianti.

Wrykonanie zbrojone] warstwy szpachlowej

Na styropian natozy¢ klej do siatki za pomocg pacy metalowej. Przystepujac do uktadania kleju
na plytach styropianu zacza¢ od gory sciany 1 nakladaé klej ruchami w dol, tak by powstaly pasy
kleju nie szersze niz 1,3 m (szerokos¢ siatki 1,2).

Po naniesieniu jednego pasa kleju rozpocza¢ montaz siatki wzmacniajgcej, réwniez zaczynajgce od
gory budynku. Ucigé pas siatki na wysokos¢ budynku, zawing¢ go w rulon i zaczynajac od gory
rozwija¢ go dociskajac siatk¢ do kieju. Siatka powinna scisle przylega¢ do kleju w kazdym
migjscu. Na potozonej siatce nie powinno by¢ zalaman, musi ona tworzy¢ réwng plaszezyzng bez
wglebien. Tkanina powinna by¢ napigta 1 catkowicie weisnieta w mase klejaca.

Kolejne pasy siatki taczg si¢ nachodzgc na siebie. Stosowac nalezy zakladki szerokosci 10 cm na
siatce (siatka zachodzi na siatke).

Tkanina szklana stanowiaca warstwe zbrojaca powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy
lub innym normom lub aprobatom technicznym.

Do wykonania warstwy zbrojonej z tkanin szklanych nalezy stosowa¢ odpowiednie zaprawy lub
masy klejace.

Na tak przygotowana sciane nanies¢ drugg warstwe kleju ktdrg nalezy $ciagna¢ do najrowniejszej
faktury (siatka musi by¢ wtopiona w dwie warstwy kleju). Druga warstwe kleju uktadac¢ dowolnie,
mozna zaczyna¢ od dotu budynku, nie musza to by¢ réwne pasy. Wazne jest uzyskanie jednolite;
faktury na calej powierzchni $ciany budynku.

Powierzchnia warstwy klejacej powinna byé rowna i gladka. Siatka zbrojaca nie moze byc
widoczna. Po calkowitym zwigzaniu (okolo 3dni) nalezy wyrownaé papierem Sciernym
ewentualne slady po wygladzaniu paca.
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Wzmocnienia naroznikdw

Nalezy zalozyé listwy metalowe na naroza i wokol okien. Nalezy wtopi¢ narozniki (metalowe
profile} w klej do siatki wzmacniajacej, dociskajac tym samym siatke na narozach. Narozniki
zakladamy takze wokét okien. Naroza otwordw okiennych zabezpieczy¢ ukosnie pod katem 45
stopni dodatkowym pasem siatki o wymiarach 35/35 (kwadratami) — w kazdym z czterech narozy
wokot okna przykleié (wezedniej wyciety z siatki) taki kwadrat.

Uwaga:

Opréez opisanego powyzej istnieje inny sposob zatapiania siatki, przez nanoszenie kleju paca
zebata na plyty styropianowe, nastepnie wceiskanie siatki w klej i zacigganie klejem na réwno, tak
aby siatka nie wystawala ponad powierzchnie kleju (nie byla widoczna).

Dopiero na tak przygotowana $ciane naktadamy tynk cienkowarstwowy. Dobrze zwigzane i suche
podioze pokry¢ obficie ptynem gruntujacym przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.

ROBOTY TOWARZYSZACE PRACOM OCIEPLENIOWYM

Na elewacji wystepuja lub do niej przylegaja nastepujace elementy, ktérych wymiana, demontaz i

ponowny montaz lub obrébka i naprawa wchodza w zakres robét remontowych:

s parapety — istniejgce zdemontowa¢ i zamontowac nowe z PCV lub z blachy powlekane] gr.
0,55mm w kolorze Ral 7016 (antracyt)

e kraty okienne nalezy zdemontowaé, oczysci¢ mechanicznie z farby i produktow korozji
piaskarkg o odpowiednio dobranym kruszywie i ci$nieniu na koncéwce dyszy, zabezpieczyc¢
antykorozyjnie preparatem na bazie taminy, a nastgpnie pomalowa¢ farba do metalu
zabezpieczajaca przed korozja w kolorze RAIL 7016 (antracyt), po wykonaniu prac
ociepleniowych 1 zamontowaniu nawiewnikéw okiennych ponownie zamontowal w
osciezach,

» tablice informacyjne, tablice okolicznosciowe i godlo - nalezy zdemontowa¢ na czas prac i po
ich zakonczeniu zamontowaé ponownie, w miejscu wskazanym przez zarzadce placowki,

e rury spustowe deszczowe — zostana zdemontowane. Nowe rynny i rury spustowe; wykona¢ z
blachy powlekanej w kolorze Antracyt RAL 7016,

s  sprzet elektryczny / teletechniczny - nalezy zdemontowa¢ na czas robot ociepleniowych 1 po
ich zakonczeniu zamontowaé ponownie — alarmy, anteny itp. Przewody biegnace po elewacji
nalezy ukry¢ pod warstwa ocieplenia prowadzac je w peszlach;

s zabezpieczy¢ istniejgce znaki geodezyjne aby nie ulegly zniszczeniu lub przesunigciu.

5.3 TYNKI

Ze wzgledu na najlepsze parametry ochrony $cian przed chlonieciem wilgoci z zewnatrz, wysoka
odporno$é na uszkodzenia mechaniczne i starzenie sig, wysoka elastycznos¢, bardzo wysoka
odporno$¢ na brudzenie si¢ i agresjg biologiczng projektuje si¢ cienkowarstwowy tynk silikonowy,
o fakturze gladkie).

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe i postgpowa¢ $cisle wg instrukeji producenta.

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego wszystkie zaprawy oraz
powloki gruntujace i posrednie wybranego systemu docieplen elewacji muszg by¢
wodorozcienczalne.



Naktadanie tvnkow silikonowvch:

Przed rozpoczeciem naktadania tynkéw nawierzchniowych Jub érodkéw gruntujacych, warstwa
zbrojona musi byé dobrze wyschnieta i zwigzana. Wyprawe tynkarska nalezy wykonywaé nie
wezesniej jak po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pozniej jak 3 miesigce od
wykonania tej warstwy. Praktyka potwierdzila regute 1 dnia przerwy na kazdy 1 mm grubosci
warstwy przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temp. +20 o C ; wilgotno$¢ do ok. 60
% ). W nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czas ten ulega wydtuzeniu.

Przygotowanie materiahu:

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej wyschnigta warstwe zbrojong nalezy zagruntowac
systemowym $rodkiem gruntujacym. Grunt zabarwi¢ na kolor tynku. Minimalna temperatura
uzycia: +5° C (otoczenia, podfoza i materiatu). Czas schni¢cia: w temp. +20°C i wzgledne]
wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i gotowa do naktadania tynku po
minimum 12 godz. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czas ten ulega
wydluzeniu.

Sposéb nanoszenia:

Projektuje si¢ tynk cienkowarstwowy, silikonowy — gladki, ziarno 2mm. Tynk nakfadac¢ pacg ze
stali nierdzewnej lub natryskiwaé odpowiednimi aparatami natryskowymi na calej powierzchni, a
nastepnie $ciggna¢ na grubosé ziama. Tynk wygladzi¢ koliscie packa tynkarskg z tworzywa
sztucznego lub poliuretanowg bezposrednio po nalozeniu. Wybor narzedzia do wygtadzania tynku
wplywa na fakture uzyskanej powierzchni, dlatego prace nalezy zawsze wykonywaé przy uzyciu
tego samego narzedzia. Wybor rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zalezy od
wielkosci ziarna tynku. Ciénienie powinno wynosi¢ 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas
natryskiwania nalezy zwracaé szczegdlna uwage na nanoszenie rownomiernej warstwy materiatu
i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku pozioméw rusztowan. Przylegajace do siebie
plaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie
jednorodnej powierzchni 1 uniknigeie indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac
przez rézne osoby. W celu uniknigcia rdznic na zlgczach pasm roboczych nalezy zapewnié
odpowiednig ilos¢ pracownikéw na poszczegdlnych poziomach rusztowan, a powierzchmg
obrabia¢ metodg ,,mokrym w mokre”. Ze wzgledu na uzycie dodatkéw naturalnych mozliwe sa
nieznaczne roznice w odcieniach tynkdw. Na obrabianych na biezaco powierzchniach nalezy z
tego powodu uzywac tylko materiatdw o tym samym numerze serii. Materialy posiadajace rdzne
numery serii wymieszac ze sobg przed rozpoczeciem prac.

Minimalna temperatura obrobki:

Temperatura otoczenia, podloza lub samego materiatu podczas obrobki i fazy schnigcia nie moze
by¢ nizsza niz +5°C. Prac nie nalezy wykonywaé przy bezposrednim nastonecznieniu lub silnym
wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie nalezy stosowad
materiatu podczas mgly oraz ponizej punktu rosy. Powyzsze warunki nalezy utrzymac przez okres
min. 48 godzin od momentu nalozenia masy tynkarskiej. Zachowaé szczegdlna ostroznosc, w
przypadku nocnych przymrozkow!

Czas schniecia:

W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65% warstwa tynku jest
powierzchniowo sucha po 24 godz. Po ok. 2 - 3 dniach warstwa jest calkowicie sucha 1 w pelni
odporna na obcigzenia. Tynk zasycha w sposéb fizyczny, tzn. poprzez tworzenie blony
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dyspersyjnej i na skutek odparowania wilgoci. W zwigzku z tym w chlodnych okresach roku oraz
przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas schnigcia ulega wydhuzeniu.

Chroni¢ przed deszezem stosujac odpowiednie plandeki. Zaleca sig stosowac siatki rusztowaniowe
jako ochrong przed stonicem i wiatrem. Ostoni¢ przed zachlapaniem powierzchnie nie tynkowane,
w szezegolnosci szklane i ceramiczne, klinkier, kamien naturalny i metal. Odpryski i zachlapania
niezwlocznie zmywaé wodg nie dopuszczajac do zaschnigcia.

Uwagi:

Jezeli po wykonaniu wyprawy tynkarskiej widoczne bedg roznice kolorystyczne, rysy wloskowate
lub punktowe naktucia, elewacje nalezy pomalowac silikonowymi farbami elewacyjnymi, wg
instrukcji systemu.

5.4 KOLORYSTYKA ELEWACJ PO OCIEPLENIU.

Przewiduje sie zastosowanie tynkow cienkowarstwowych, silikonowych.

UWAGA:

Przed zakupem tynkéw na cale polacie $cian nalezy wykonaé préby kolorystyki wielkosci
Imx1m iprzedstawié do akceptacji Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Chelmnie oraz
projektanta i Inwestora!

Kolory barwienia tynkow:
e tynk silikonowy, kolor piaskowy (ztamana biel) - gladki, ziarno 2mm - gléwne polacie
scian,
e tynk silikonowy, kolor antracyt - gladki, ziarno 2mm - cokot oraz murek schodow
piwnicznych, :
» tynk silikonowy, kolor cegla naturalna - gladki, ziarno 2mm — gérna kondygnacja elewacji
i pasy pionowe.
Kraty okienne oraz wszelkie inne elementy stalowe oraz obrobki blacharskie malowa¢ na kolor
Antracyt RAL 7016.

5.5 OCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO.

Roboty te zostaly juz zrealizowane w 2016r. Wizja na miejscu potwierdza dobry stan techniczny
pokrycia dachowego stropodachu. Zgodnie z zaleceniami w audycie i Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym obecny stan stropodachu uznaje si¢ za wystarczajacy i spetniajgcy wymagania audytu.

5.6 OCIEPLENIE I LIKWIDACJA TARASU.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowaé murki stanowigce barierg na tarasie, a
nastepnic zdemontowaé i zutylizowa¢ plytki ceramiczne na posadzce tarasu. Pokrycie dachowe
wykonaé z warstwy styropianu gr. 20cm wraz z systemowa papg termozgrzewalna.

Plyty warstwowe styropianowe tzw. STYROPAPA 2r.20 em wykonaé z plyt styropianowych
EPS 100-036 dwustronnie oklejona asfaltows papa podktadowa na welonie z wiokien szklanych
typu PV 60, spelniajacymi wymagania normy PN-B-27620:1998 (dwustronne klejenie jest
zaleceniem w przypadku dachow remontowanych — gdy izolacja jest ukladana na istniejacym juz
podiozu papowym). Projektuje si¢ ptyty frezowane na pioro i wpust.
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Przviotowanie podioza:

Podloze przed przystapieniem pomocowania ptyt trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usunac
istnicjace nieréwnosci, osuszyc.

Warstwa spadkowa:

Wykonaé na istniejacym stropie wylewke betonowa z betonu lekkiego ze spadkiem od sciany w
kierunku krawedzi zewngtrznej stropu. Nalezy w odpowiedni pielegnowac wykonang szlichte
betonowa aby nie pozwoli¢ na jej skurcz i umozliwic¢ jej catkowite zwigzanie (dojrzewanie
betonu).

Paroizolacja:

Nalezy pamietaé, aby przed utozeniem styropapy rozlozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona
wykonana z papy zgrzewalnej, ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowe;.
Na warstwe spodnich warstw dachu (znajdujacych si¢ pod styropianem), nalezy przed montazem
plyt utozyé warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowaé kominki wentylacyjne (1 szt. na
40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza
budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych pokladach dachu.
Na tak przygotowanym podiozu mozna przystapi¢ do montazu styropapy.

Montaz plyt:

Ptyty nalezy uktadaé tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze soba plyt byly do siebie dobrze
docisniete — w tym celu nalezy zastosowaé pyty frezowane na pidro i wpust. Okladziny piyt
wykonywane sg z zakladami, ktérych zadaniem jest zapewnienie szczelnosci warstwy izolacyjnej.
Zaklady z papy powinny przykrywac sasiadujgce plyty.

Plyty nalezy montowaé za pomoca lacznikéw mechanicznych, przeznaczonych do mocowania
termoizolacji na dachach ptaskich. Sa to kotki teleskopowe o nosnosci 0,6 kN kazdy. Nalezy uzy¢
kolkéw z zakotwieniem do podloza betonowego sktadajgce si¢ z teleskopu, wkretu oraz kotka
rozporowego (np. ESSVE, EJOT).

Liczba kolkéw zalezna jest od rodzaju strefy wystepujgce] na dachu.
W strefie brzegowej (krawedziowej) projektuje sig 6 sztuk / m?

W strefie narozy projektuje sie 9 sziuk / m?

W strefie wewnetrznej projektuje sie 3 sztuki / m?

Warstwa nawierzchniowa:

Na warstwe styropapy nalezy wlozy¢ pape wierzchniego krycia.  Papa asfaltowa zgrzewalna,
wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowic z wlékniny poliestrowej. Od wierzchnigj
strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wloknina poliestrowa) 250 g/m2
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- zawarto$¢ asfalty modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozciag, na pasku szer. 5 cm. wzdluz / w poprzek, min 1000/800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag, wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietko§¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

- grubogé 5,6 £ 0,2mm

Prace towarzyszace:

Nalezy zamontowa¢ nowe obrobki blacharskie oraz orynnowanie i rury spustowe nowej potlaci
dachowej (stopodachu) w kolorze antracyt RAL 7016.

5.7 PRACE BLACHARSKIE

Nalezy wykonaé¢ nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0.55mm wokot
kominow, zabezpieczajacych krawedzie dachu, gzymsow.

Uwaga:

Blachy nie ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk oraz na materialy zawierajace siarke.

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej w kolorze Ral 7016 o
gr, 0,55mm - wokol kominéw, zabezpieczajacych krawedzie dachu, gzymsow.

Styk polaczenia tynku i blachy zabezpieczy¢ silikonem transparentnym.

Parapety:

Parapety zewnetrzne wykonaé nalezy z PCV lub z blachy stalowej powlekanej o,55mm. Parapety
wypuscié poza lico $ciany na min.40mm, tak , aby zabezpieczy¢ elewacje przed zaciekami wody
opadowej. Podokienniki nalezy mocowaé do kotkoéw osadzonych w trakcie przyklejania piyt
termoizolacyjnych w dokladnie dopasowanych wycigciach w styropianie, Nalezy dokltadnie
wypehié pustki pod parapetami co wyttumi dudnienie podczas opadéw.

5.8 WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU

W audycie energetycznym przewidziano takze wymiang stolarki drzwiowej zewngtrznej budynku.
W celu dostosowania parametrow izolacyjnosci termicznej stolarki do obowigzujacych przepisow,
istniejace drzwi zewnetrzne przeznaczono do wymiany. Zastosowac drzwi przeszklone. Rama w
kolorze Antracyt RAL 7016.

DRZWI ZEWNETRZNE
obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta U [W/(m*K)] po termomodernizacji : 1,30
U = 1,30 [W/m2*K] = Umax=1,30{W/m2*K]

Wymiana drzwi zewnetrznych _

Istniejace drzwi to drzwi wymienione podczas remontu w latach uprzednich, — drzwi nie speiniaja
obecnych wymagan dla przewodzenia ciepta. Projektuje si¢ wymiang drzwi zewngtrznych w
budynku na nowe - U =13 W/m2K.

Drzwi do wymiany oznaczono na rzucie. Projektuje si¢ drzwi — kolor ramy Ral 7016.

Kolejnosé robot:

«  Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany



+  Montaz drzwi w uprzednio przygotowanych otworach
*  Obrobka osadzenia drzwi

5.9 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.

W audycie energetycznym przewidziano takze wymiang stolarki okiennej.

W celu dostosowania parametréw izolacyjno$ci termicznej stolarki do obowiazujacych przepisow,
istnicjace okna przeznaczono do wymiany.

Rozmieszezenie okien przewidzianych do wymiany w budynku wskazano na poszezegolnych
rysunkach elewacji.

Zestawienie typéw i wielkosci stolarki wystgpujgcych w budynku przedstawia rysunek
zestawienia stolarki.

Okna PCV nalezy wymieni¢ na okna o wspdlezynniku przenikania ciepla wynoszacym Uw=0,9
W/m2K. Ramy stolarki otworowej projektuje si¢ w kolorze mahon.

Projektowane okna wykonaé na podstawie okien istniejacych. Formy podziatu okien zgodnie z
rysunkiem zalgczonym do niniejszego opracowania.

OKNA
obliczeniowy wspélczynnik przewodzenia ciepta U [W/(m*K)] po termomodernizacji : 0,90
wspblezynnik U [W/(m*K)} obecnie: 1,80 U= 0,90 [W/m2*K] = Umax=0,90[W/m2 *K]

Wymagania materialowe:

Szyby:
Projcktuje si¢ okna o udokumentowanym wspotczynniku przenikania ciepla wynoszacym
Uw=0,9 W/m2K.

Ramy :
Kolor MAHON.

Okucia:

W poziomie parteru okucia musza posiadac zabezpieczenia anty- wywazeniowe. Zasuwnice oraz
usytuowanic zaczepéw powinno by¢ tak dobrane, aby nastepowato jednoczesne ryglowanie
skrzydet. Klamki we wszystkich oknach nie powinny by¢ montowane wyzej niz 160 cm od
poziomu podiogi. Okucia okien o funkcji rozwieralno-uchylnej powinny zapewniaé stosowanie
mikrouchytu.

Zawiasy maskowane ostonkami PCV w kolorze MAHON.

Parapety:

Parapety zewnetrzne wykona¢ nalezy z PCV lub z blachy powlekanej. Parapety wypusci¢ poza
lico $ciany na min.4Omm, tak , aby zabezpieczy¢ elewacje przed zacickami wody opadowej.
Podokienniki  nalezy mocowaé¢ do kolkow osadzonych w trakcie przyklejania piyt
termoizolacyjnych w dokladnie dopasowanych wycigciach w styropianie. Nalezy dokladnie
wypekni¢ pustki pod parapetami co wythumi dudnienie podczas opadow.

Montaz okien



Przy wbudowywaniu okien nalezy ograniczy¢ do minimum wszelkie wykucia w murze oraz
wyeliminowaé mozliwosé uszkodzenia elewacji. Poprawne wbudowywanie okien powinno
uwzgledni¢ wykonanie nastgpujacych czynnosci:

e Oczysci¢ oscieza po zdemontowaniu okna i w miare potrzeby wyréwna¢ nadmierne ubytki
w plaszczyznie oscieza.

» Uszczelnié na pelnej glebokosci powstaty luz na obwodzie oscieznicy i oscieza pianka PU
stosujac odpowiedni pistolet.

s Nadmiar utwardzonej pianki PU usung¢ i plaszczyzne wewnetrzng uszezelni¢ sznurem
poliuretanowym i kitem silikonowym. Do wykonania uszczelnien wokot okna stosowac
materiaty systemu jednego producenta (np. Illbruck, Soudal lub inne posiadajace aprobate
[TB).

e Uszczelnié prog oscieznicy przy uzyciu kitu silikonowego 1 zamontowaé parapety
uszczelniajae silikonem miejsce styku.

e We wnece okiennej zabudowal nowe parapety drewniane w kolorze bialym lub
kremowym, o szerokosci dobranej do grubosci muru +5cm, a styk parapetu z oknem
zamaskowac ¢wiercwatkiem.

Uwaga:

7 uwaei na ewentualne réznice w swietle osciezv wvkonawca stolarki przed przystgpieniem do jej
realizacji powinien sprawdzi¢ wymiary zewngtrzne istniejacych okien w naturze i w miarg
potrzeby skorygowad gabaryty nowych okien.

5.11 BUDOWA SYSTEMU OGNIW PV,

Projektuje sie ogniwa fotowoltaiczne na dachu budynku.
Szezegoly rozwigzan wg projektu branzy odnawialnych Zrodet energii.

5.12 MODERNIZACJA WENTYLACJI W BUDYNKU.

Projektuje si¢ budowe wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej w budynku.
Szezegdly rozwigzan wg projektu branzy odnawialnych Zrodel energii.

5.13 WYMIANA INSTALACJI C.O.

Projektuje sic wymiang instalacji c.0.. z wymiana rurarzu, grzejnikéw, zaworéw, zamurowaniem
przekue.

Po wymianie rurarzu przekucia nalezy zamurowaé, bruzdy Scienne nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo — wapienng. Zaleca sie odmalowanie catosci pomieszezen w celu ujednolicenia
kolorystycznego poszezegoinych pomieszczen. Sciany malowa¢ farbami do wnetrz na bazie
silikonu, odporne na zmywanie, w klasie [ — odporno$é na scieranie wg PN, farby matowe —
kolorystyka scian wg wzornika NCS nr S 0502-R50B

Sufity malowaé¢ akrylowymi farbami do wnetrz, matowymi, kolor $niezna biel. Szczegdly
rozwigzan wg projekiu branZy sanitarne;.



5.13.1 OSLONY NA GRZEJNIKI

W salach dostepnych dla mlodziezy - sale lekcyjne, pracownie, drogi komunikacji ogolney,
szatnie, na nowe grzejniki nalezy zamontowaé ostony na grzejniki. Ostony z mdf gr. 12mm
lakierowanego z zaokraglonymi naroznikami i krawedziami, bezpieczne dla dzieci. Ostony musza
posiada¢ niezbedne $wiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Wymiary oston wg rys. detali.

Ostony perforowane o wzorze perforacji w formie kot $rednica 60mm. Nalezy zabezpieczyc
rowniez boki i gore grzejnikow, montowaé ostony w kolorze bialym. Montaz oston scisle wg
instrukcji montazu wybranego producenta.

5.14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektuje si¢ wymiane opraw oswictleniowych na nowe, energooszczgdne ledowe, nowa
instalacje odgromows oraz inteligentny system zarzadzania energia BMS.

Szezegoly rozwiqzan wg projekiu branzy elektrycznej.

Nowe przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Po wymianie przewoddw bruzdy nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo — wapienng. Zaleca sig
odmalowanie catosci pomieszczefi w celu ujednolicenia kolorystycznego poszczegdlnych
pomieszczen. Sciany malowaé farbami do wnetrz na bazie silikonu, odporne na zmywanie, w
klasie 1 - odpornosé na $cieranie wg PN, farby matowe — kolorystyka $cian wg wzornika NCS nr
S 0502-R50B.

Sufity malowaé akrylowymi farbami do wnetrz, matowymi, kolor sniezna biel.

5.15 PRACE ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpicczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi i sprzetu, oraz wykonaé urzadzenia do usuwania z budynku materialow z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaznajomient z zakresem prac
do wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowiazujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢
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zaopatrzeni w odziez robocza oraz kaski, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych
narzedzi. Przy rozbiorce gruz i drobne materialy nalezy usuwac przez zsypy. Niedopuszczalne jest
zrzucanie ich na nizsze stropy. Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ recznie.

Rozbidrke nalezy wykonywad w nastepujacej kolejnosct:
srozbidrka urzadzen i instalacji,

srozbiorka drzwi i okien,

» rozbiorka rur spustowych, rynien, obrobek blacharskich,
* rozbiorka tarasu,

* rozbiorka chodnikow, opasek wokot budynku,

Przy robotach rozbidrkowych nalezy dazy¢ do odzyskania w maksymalnym stopniu materialow 1
elementow nadajacych sie do ponownego wbudowania.

Rozbiorka urzadzen i instalacji:

Do rozbiorki urzadzef i instalacji elektrycznej, c.o., itp. mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odtaczone od sieci przez pracownikéw wlasciwej
instytucji oraz ze dokonano wpisu do dziennika budowy.

Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ pracownicy odpowiednich specjalnosci.

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie od demontazu oprawek, wylacznikow itp.
urzadzen instalacji elektrycznej, a nastepnie zdejmuje si¢ przewody.

Przy pracy stosowac lekkie, przesuwne rusztowania.

Rozbidrka okien i drzwi:

Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy sprawdzié, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniaja funkeji podpory sciany. W takim przypadku
wyjmuje sie je dopiero po wzmocnieniu nadproza. '

Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne:

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty powinny by¢ zabezpieczone barierami,
a pomosty kraweznikami obrzeznymi. Rowniez znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych robot
rozbiorkowych urzadzenia uzytecznosci publicznej, budowle, latarnie, stupy z przewodami i
drzewa powinny by¢ zabezpieczone. Ubrania ochronne i narzgdzia:

Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzgdzia powinny
byé utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczeciem robot robotnicy powinni by¢ pouczeni o
sposobie prowadzenia robdt 1 przepisach bezpieczenstwa pracy.

Bezpieczenstwo publiczne:

Wszystkie przejscia dla pieszych i przejazdy w zasiggu robdt powinny by¢ zabezpieczone, a w
momencie zagrozenia wartownicy powinni kierowac¢ ruch na drogi okrgzne.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

1. Wejscie gléowne do budynku ochroni¢ daszkami. Daszek powinien mie¢ konstrukeje
umozliwiajaca przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze
spowodowac¢ upadek okladzin elewacyjnych.

2. Obudowy urzadzen technicznych nie moga by¢ wysunigte poza plaszczyzng Sciany
zewnetrznej budynku o wigcej niz 0,5 m — przy zachowaniu uzytkowej szerokosci chodnika
oraz zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu dla osob z dysfunkcjg narzadu wzroku.
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3. Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen
wystajacych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku
jest zabronione.

4. W budynku temperatura na powierzchni elementow centralnego ogrzewania, zabezpieczonych
przed dotknieciem uzytkownikéw, nie moze przekraczac 900C

UWAGI KONCOWE:

Catosé robét nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowsa, obowiazujacymi normami,
wartunkami technicznymi prowadzenia robdt, sztuka budowlana, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, pod nadzorem 0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami
BIHP. Wszystkic zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ niezbedne Swiadectwa i
atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ etapowo. Zabronione jest odkopywanie Scian fundamentowych
na calej jej dlugosei.

6.0 WPLYW PROJEKTOWANEGO REMONTU NA SRODOWISKO, NA ZDROWIE
LUDZIT OBIEKTY SASIADUJACE

Przyjete w projekcie rozwiagzania techniczne i technologiczne nie wplywaja nickorzystnie na
srodowisko jak i na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie. Projektowana termomodernizacja nie
bedzie miata negatywnego wplywu rowniez na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne. Planowane prace nie powodujg zmiany
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 49 1 52 ust 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 1. o ochronic przyrody
uszczegolowionych zapisem § 6 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 28 wrzeSnia
2004 1. w sprawic gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Z 2011 r Nr 237 poz. 1419) podczas wykonywania dokumentacji i
wizji w terenie w przedmiotowym budynku nie zaobserwowano Ze jest on zasiedlony przez
chronione gatunki ptakéw. Na dachu budynku, elewacjach 1 w $ciankach komindéw brak jest
szczelin, otworéw technologicznych, otworow wentylacyjnych zasiedlonych przez ptaki.

7.0 ATESTY MATERIALOWE
W projekeie zostaly uzyte wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla
ktoryeh wydano certyfikat zgodnosci PN lub aprobate techniczng. Wykonawca jest zobligowany

do ich stosowania lub zmiane na podobne o powyzszych wymaganiach.

8.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ



Klasytikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowe]
elementow budynku wykonano w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Dane techniczne budynku:

1) iloé¢ kondygnacji: 5 naziemne, 1 podziemna
2) ilosc¢ klatek schodowych: 2

3) wysokosc: 19,70 m

4) powierzchnia zabudowy: 372,0 m?

5) kubatura budynku: 6017 m?

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

1) Kategona zagrozenia ludzi: "ZL I”

2) Grupa wysokosci budynku: "SW? (budynek sredniowysoki)
3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: ,,B”

W przedmiotowym budynku zastosowane systemy w pelni spelniajg warunki ochrony przeciw
pozarowej, klasyfikacja ogniowa- NRO nierozprzestrzeniajace ognia.
Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja wymagania przepisoéw ochrony pozarowej budynku.

Opracowanie

arch. J., Jacek Sgnakle wic

8-maif: Jaoekapp@ei enet.pl
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
KATOLICKIEGO LICEUM  OGOLNOKSZTALCACEGO
KSIEZY PALLOTYNOW PRZY UL. SLOWACKIEGO 1 ORAZ
BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ 38

W CHEELMNIE — ZADANIE II ,,LICEUM
OGOLNOKSZTALCACE”
ADRES : dziatka nr 166/1 165/1 przy ul. Stowackiego | w Chetmnie

INWESTOR : PROWINCJA ZWIASTOWANIA PANSKIEGO
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (KSIEZA
PALLOTYNI), UL. Przybyszewskiego 30, 60-357 Poznan

PROJEKTANT : mgr inz. arch. J. Jacek Synakiewicz

zam. 82-500 Kwidzyn, ul. Zwirki i Wigury

Kwidzyn , czerwiec 2019r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA: BUDYNEK KATOLICKIEGO LICEUM OGOLNOKSZTAELCACEGO
KSIEZY PALLOTYNOW W CHEEMNIE, Dzialka nr 166/1 1 165/1 przy ul. Stowackiego 1 w
Chelmnie

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt termomodernizaciji budynku Liceum Ogolnoksztatcacego w Chelmnie na dz. nr 166/1 1

165/1 obr. 02.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12

Poz.1126.

- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202

tekst jedn. z pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia

obowiazku stosowania nicktérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 poz.138.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- zabezpieczenie placu budowy;

- roboty ziemne

- wykonanie 1 zabezpieczenie wykopow;

- roboty fundamentowe

- ocieplenie scian

- ocieplenie stropu

- ocieplenie dachu

- wymiana i montaz okien i drzwi

- realizacja remontu etapowo, wg niniejszego opracowania,
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dzialka bedaca terenem planowane] inwestycji jest zabudowana kompleksem budynkow
uzytkowanych przez Inwestora.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie dziatki ocenia si¢ jako proste, nie przewiduje si¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagroienia podezas realizacji robét budowlanych.
Wykonanie wykopéw o Scianach pionowvch bez rozparcia o plebokosci powyzej 1.5m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci ponad 3m :
wykonanie fundamentéw : niebezpieczefstwo przysypania ziemig Prowadzenie prac na
wysokosci powyze] Sm, a w _szczegdlnosei :

- ocieplenie scian : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- ocieplenie stropéw : niebezpieczenistwo upadku z rusztowan
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6.1

6.2.

6.3,

6.4.

6.5.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szezegdlnie niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawiec BHP przy wykonywaniu robot budowlanych;
Dz. U. nr 47 poz.40 Rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Rozdzial 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach

Rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

Rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i1 betoniarskie

Rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne
Roboty szczegdlnie nicbezpieczne nie wystepuja na tej budowie. Nad bezpieczefistwem
podczas realizacji robdét budowlanych winien czuwaé kierownik budowy 1 w wypadku
stwierdzenia zagrozenia przewidzie¢ w zaleznoscei od sytuacji odpowiednie zabezpieczenia.
Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow :
najblizszego punktu lekarskiego
strazy pozarnej
posterunku policji
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umiesci¢ punkty pierwsze] pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
Telefon komorkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j .w.
Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5m , oznakowa¢ na planie j.w.
Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15e¢m , porgezy umieszczonych na
wysokosei 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa
Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
Zainstalowaé oswietlenie emitujace czerwone swiatlo.
Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu .
Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
Zejscia do wykopu wykonaé co 20m.
Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng 1 oznaczy¢
na planie j.w.

Opracowatl:

arch. J. Jacek Synakic wics
ul. Zwirkj i W 5
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Chelpmo dala LO7.20009 ¢,
MEZ. 4125, D8 2010.KG

PROWINCIA ZWIASTOWANIA
PANSKIEGD

Stov arzyseenia Apostolstwa Katolivkiego
Kyigia Pallotyni

ul, Prayvhyszewshkiego 30

6B-357 Poznan

Dotvezy: romontu budvokn szikolnegoe prey ull Dworcows) 38 w Chelmnie {od strony
ul, Siowagkiepe).

Nieruchomo$d potojona mrzy ul. Dworcowed 38 ide ny 16670 § 1637 ohr. 2
w  Chelmnie. ti. budynek Katolickicge Liceum. wnajduje sl¢ w strefie ochrong
konserwatorskiel B-2 - spodnie » ustalenizmi migiscowego plane  zagospodurowania
prresirzenaegn miasta Chelmna orar na obszarze wpisanym Jdo wojewddzkie] 1 gminne
awidencii zabyikaw: obiekt nie jest wpisany do rejestru zabivthaw and do ewideng)i zabvtkow,
Micjski Konserwntor Zabvikéw w  Chelmnie opiniuje pozviywnie planowana
imwestyelo dotyczaca wiw obiehtu a polegajaca na:
- ociepleniu elewacji vewngltzne styropianem o grubvsed od 10 do 13 em wrez 2 naduniem
nowai kolorystyhi - wgodnie » projekien aalaceonym do wiioshu,
- ncicplenin stropedachu styrepianem o grubosel 15 om wraz £ wymiang pokryeis dachowego
™ SiyTepaps.
- ocicpleniu asy styropianem g 20 om oray likwidacia aivki nad tarssem 1 wykonaniu
zadaszenia - likwidach 1arasa pad wejsciem do budynkay
- wymnianie stotarki okiennel § drzwivwe] pray zachowaniu wielkodel otworow,
- wstawheniy okna w miejsue drswi na laras 2 credciowym samuronaniem dolne] czesd
plvar,
- wykonaniu mechanicznege systemu wenbvlavyvinego 2 odzyskivm ciepla,
- wymuanic instalacii centrainego ogrzewania b cieple] wody wey thowsi.
- mogitazi instatacjt fotowolmiczas) v mocy 2.5 KW,
- modernizaci odwictienia weswneirznego.
Uzyskanie opinit kenserwatosskie] nie swalnia z obowigehu uzyvskania porwolenia na
budowe albe zptoszenia, w przypadhach okredlonyeh przepisumi Prawa budowlancgo

Labicrnikh

i, Rysunek etewacii.

2. UNM-MR7

Migiski Konserwatar Zabytkdw
Urzgd Miasta Chetmno, ul, Dworcowa 1, 85-20C Chetmn
12l 56 §77 17 14, s-mail: mk2@cheimno.pl
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Projekt: 1

Licencja dla: Tomasz Miot [L0O1|

Liceum Ogdinoksztaicgce

Zdjecie budynku

856-200 Chetmno ul. Stowackiego 1

catosé

Ksigza Pallotyni

ul. Przybyszewskiego 30

60-357 Poznan

1549,80

372,00

1850

1550

5114,40 / 8017

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka Podpi!{ )f xﬁ Data
. 4

Opracowat:

Tomasz Miot

Projektowat:

Arch. Jacek Synakiewicz

hrch. acek Synak™ |z

1
oy
88~583- Kb r Tl

e, Nr 1790/E1/92
Chelmno, %Q?%éqg?gcekapp@el.onet,;3]

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 Lodz, tef (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www arcadiasoft.pl
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Projekt: 1 2
Licencja dla: Tomasz Miot [LO1]

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qrnd dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Quw.nd
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnoséci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koficowej i pierwotne;
10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

11) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

12) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasaft Chudzik sp. §. ul. Sienkiewicza 85/87, $0-057 Lodz, tei (42)589-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl,
www_arcadiasoft.pl



Projekt: 1

Licencja dla: Tomasz Miot [L01|

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m<-K] [W/m2eK] spetniony
) 5.Z
1 Sciana zewn. parter, | 0,19 0,23 Tak
p.
] sciana
2 Sciana zewnetrzna zewrn. 0,20 0,23 Tak
piwnic
3 Sciana zewnetrzna 52 g -V 0,20 0,23 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?*K] [W/m?+K] spelniony
$ciana
1 Sciana na gruncie przy 0,20 Brak wymagan Nie dotyczy
gruncie

Strop zewnetrzny

o Wsp.Uc wg WI2017 Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Wsp. Uec [W/m2:K] [W/m? K] spetniony
0,14 0.18 Tak

Wsp.U: wg WT2017 Warunek
20
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc Wim?<K] [W/m2-K] spelniony
stropoda
1 Stropodach petny ch pelny 0,15 0,18 l Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
24
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc (PW/m?2eK] [W/m?+K] spelniony
1 Podioga w piwnicy PG - 0,50 0.30 Nie
piwnica ' ’
2 Podioga na gruncie PG - 0,43 0,30 Nie
g g parter . .

ArCADia TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasofl pl
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Projekt: 1

Licencja dla: Tomasz Miot [LO1]

Wsp.Uec wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?K] [W/m2K] spefniony
strap
1 Strop wewnetrzny nad 1,66 0,25 Nie
piwnicy

Wsp.U. wg WT2017

Warunek

20
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue (W/m?«K] [W/m?2K] spemniony
1 Drzwi zewnetrzne rewi 1,30 1,50 Tak
zewn.
2 Drzwi zewnetrzne iz na 510 1,50 Nie
taras

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony

Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m?K] Wsp. g [WW/Ianng?] WT2017 U, o
1 | Okno zewnetzne | okna 0,90 0,70 1,10 - 0,35 Tak | e
otyczy

ArCADia- TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiascft@arcadiasoft.pl,

www . arcadiasoft pl




Projekt: 1 5
Licencja dla: Tomasz Mot [LO1]

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa “Szkota”

Przeznaczenie budynku Budynki mleszlkalne i zamieszkania |
zbiorowego _

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o - 2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m2K] Ao = 258,75m |
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A = . m? l
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych i i

Suma pol powierzchni pozostalej czesci rzutu poziomego Aw=..m?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15¢A; + (,03-Ay = ..m? |
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao £ Aomax | Warunek spetniony |

ATCADIa-TERMQCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudﬁsp, j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.p[
www.arcadiasoft. pt
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Projekt: 1 5]
Licencja dla: Tomasz Mtot [LO1|

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegrod: s.z. parter, | p., stropodach petny, sciana zewn.
piwnic, taras, SZ I - IV p.

" Miesiac

_ o czeﬁ o | 0,714
| 2 Luty } o7
| 3 Marzec 0,646
|r. 4 I Kwiecien 0,552 = |
[ 5| Maj 0,076
6 Czerwiec 1,112
7 Lipiec | 0971
I_B Sierpien ' -0,598

9 | Wrzesien 0,076

10 | Pazdziemik 0,519

11 | Listopad 0,664

12| Grudzien 0,685

Miesiac krytyczny: Luty

Wartosé czynnika temperatury dia krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sig z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd: PG - piwnica, $ciana przy gruncie, PG - parter

-:___—_—-‘I_Ez.:I'-———'FE—.

1 | Styczeﬁ 0,852
2 | Luty | 0,852
. 3__ Marzec B 9,85_2
4 Kwiecien 0,852
5 | Maj | 0.852
6 | Czerwiec 0,852
7 Lipiec | 0,852
8 | Sierpieh I 0852
9 | Wrzesiefh : 0852
10 | Pasdziernik | 0,852
1| Listopad i 0,852
12 I Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

. Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85
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www.arcadiasoft.pl

5



Projekt: 1
Licencja dla: Tomasz Miot [LO1]

3.2 Efektywna warto$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartoéci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrod.

1 Sciana zewn.

$.Z.
parter, |
P.

2 Podloga w piwnicy

PG -
piwnica

3 | Sciana na gruncie

gruncie

4 Dach

$ciana
przy
stropod

ach
petny

_ Nazwa 1:{&3-.@11:4}- |1‘;_ :3;;}"|.'!i_-1-v' fb_@ |
——— dui . _—l

0,19

0,50

0,20

T

A
LT (Nl

0,977

0,926

0,974

0,15

5 | Sciana zewnetrzna

6 Strop zewnetrzny

sciana
Zewn.

piwnic

0,20

0,881

[ e e T .
i Egs,_ﬂ'&f?._ IT .lxp:;‘%i'\l!.zjf_z

0,977 > 0,717

—— ————

Spetniony

0,926 > 0,852

Spetniony

0,974 > 0,852

Spetniony

0,981 > 0,717

taras |

0,14

0,974

0,982

0,974 > 0,717

Spetniony

Spetniony

0,982 > 0,717 |

Spetniony

7 | Podioga na gruncie

PG -

parter |

0,43

8 | Sciana zewnetrzna

SZIl- |
IV p.

0,20

0,926

0,976

0,926 > 0,852

Spetniony

0,976 > 0,717

Spelniony |
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy szkota
-;Femperatura w@wet;nz_a strefy o o . Bi 184| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temper.aturze = At 1549.8| m?
_Obciazga cieplne pomieszczen zyskami  wewngtrznymi - ] Qint 3,2| wim?
Pojemnost ciepina budynku o Cm | 255717000| JK
"Sta{a czasowa budynku - ] T 72,3| h
.Udziai graniczngm_h potrzeb ciepta H il 1.2 -
@ o T e e8|

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qnnan KWh/m-¢
= - : , = =

Miesigc [ 1 I i v v Vi Vil | VI IX X X

.

Srednia temperatura

07| -09 33| 68 136/ 172| 17,00 163 1386 7.7, 24 12
zewnetrzna oe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 744| 720| 744 720| 744 744| 720 744| 720 744

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie 1158|1058 o345| 7150 3582 1517| 1679 2071| 3467 6885 9534 102

Qu =103 Hi*(0i-0e}otm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,000 0,00/ 0,00/ 0,06| 0,00 0,000 0,00 0,00/ 0,00 0,00 000 000

QH,zy=1 0'3°sz'(ei'9i,yz)'tm

KWh/m-c

- : | | = i

Miesigczna strata ciepta przez i

przenikanie Qun=QntQuay | | oo| 105 9348| 7150| 3582| 1517 1679 2071 3467| 6885 9534| 10°2
@ rwhim-c ‘

Miesieczne zyski ciepta od 2024 | 2969! 5494| 8014 1173 1260 129;| 1049 7109 4180| 2448 2025

nastonecznienia Qsa, KWh/m-c 5 4

d

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint>102+Artm 3690| 3333 3890 3571| 3690 3571 3690 3690
KWhim-c [

— 1 L

1158| 1542| 1617 | 1666 1418| 1068
9

3571 3690 3571 3690

7870 6018| 5715

Miesieczne zyski ciepta 5713| 6302 | 9184

Qi 1.95= Qsort Qunt KWhH/m- 5| 4 5 2 0

1+=Q g/ Qi 029| 035 059 101 314 1361|11.63 660 225 072| 0,38 0,32
wi o 031| 032| 047| 080| 2.07| 000 0,00 0,00 148 055 035 031
we 0.32| 047| 080| 207 838| 000 000 000 443 148 055 0,35
fim 100| 100| 1.00| 058 0,00| 0,00 000 000 000 080 1,00 1.00
Wspsiczynnik wykorzystania | 1,00| 1,00 0.98| 085| 0.32| 0,07 009 015 044 095 1,00 100

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. 1. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 £4d3, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft ),
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Zyskow ciepta, nHgn
Miesieczne zapotrzebowanie | '
- _ 1383 | 1154 6452, (1641, 3440, 9838, | 1189
na energie Qr.nd.n=Qunt - 323| 465 23| 89 427 0.0 0,00 00312375 o4 " 24| 010
T]H,gn‘QH‘gn kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w | 3534 | 3223 2851| 2181| 1093 463 512 632 1057 | 2100| 2908 | 3210
miesiacy Quv.e=103Hye*(0i-0s)*tm
Catkowita ilos¢ ciepta I '
przenoszonego ze strefy 15121 1379 1219 g1a4| 4o75| 1979| 2191 | 2703 4524 8oss| 1244 | 1372
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qx 1 0 9 2 3
i 1 ———i———_U} T Sy — -3
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=Z(QH,ndrn), KWhirok 58668,6

Zestawienie stref

‘ Nazwa strefy

Numer
strefy
—
1 szkota

‘ Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQuna [kKWh/rok]

Szkota
As \") B;
m? . m? °C
1549, 80 5114,40 18,4

'Zapotrzebowanie na cieplo
Q#,na

kWh/rok
58668.85

58668,65
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,ng

bieplo wiasciwe wody, Cw

Gestosé wody, pw

Temperatura cieptej wody, Bw

Szkota

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

N

Temperatura zimnej wody, 8o

Wspdlczynnik korekcyiny, ke

|

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As

Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vw

Roczna energia uzytkowa do przygotowania ¢.w.u., Qwnd

4,19/

1000

55
10

0,55

1549,80 |
0,80|

9218,08

kJi(kgeK)
 kgim?
oc
°c

m2
dm?(m?sdzien)

kWh/rok

ArCADia-TERMCOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp_j. ui. Sienkiswicza 85/87,-90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasofi.pl,
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta kotlownia gazowa
Nr zrodia 1 -
Udzial procentowy 100 %

Rodzaj nonika energii Miejscowe wytwarzanie energit w budynku - Gaz

ziemny
'Wsp6lezynnik Wi o 1,10 [- i
Wspolczynnik Wei 13,00 -
Energia uzytkowa Qund 58668,65_ o kKWh/rok

Koty gazowe kondensacyjne {(70/556C) o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej powyzej 50 do 120 kKW

Sprawnos¢ wytwarzania nHg 0,92 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralngj i
Wybrany wariant regulacji miejscowe] z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji nxe 0,88

C.o0. wodne z lokalnego zrédia ciepta
usytucwanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesylu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewane|

Sprawnosé przesyiu nHa 0,90 -

‘Vvybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciep_{a-l .
Sprawnos¢ akumulacii s 1,00 - 1
Catkowita sprawnosc system_u zasilania i-tego nosnika ny tat 0,73 -

‘Ezrg?a ;a urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 1092,75 .kWh/rok_

ArCADia-TERMCCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Ghudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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7} Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieptej wody

Nr zrodia 1 -

tdziat procentowy - 100,00 % Bl
.—ROdzaj e i?;?f:;we wytwarzanie energii vﬁ)udynku - Gaz
‘Wspotczynnik W - 110 ;
Wspétczynnik W 3,00 o -

Energia uzytkowa Qwns 9218,08 KWhirok

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g 0,88 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajacymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieplej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnost przesyhu nwd 0,85 -

Wybrany wariant akumulacji gzoaszoobonsikr-cieplej wody uzytkowej wyprodu_kowany
Sprawnosé akumulacji nw.s 0,85 |
Catkowita spraw_noéc' systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 0,_60 -

_Energia na urzgdzenia pomocniczegs,pom,wo,a 452,60 | kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel {(42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu os$wietlenia

Nazwa 2rédia

ENERGA SA.

Nr zrodia

1 L

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspolczynnik WL

3,00

Czas uzytkowania oswietlenia noc tn

Wspdlczynnik We 3,00

Energia uzytkowa Eys 8582,57 KWhrok

Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 1549,00 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzief to 1800,00 hirok -
_ 200,00 hirok

Rodzaj regutaciji

Automatyczne wigczeniefautomatyczne wylgczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fo

Rodzaj regulacji

0,80 I

Sciemnienie fotokomérkowe z czutoscia na $wiatlo
dzienne

Nazwa zrodta

-Wplyw niecbecnosci pracownikéw Fo 0,90 -
Regulacja prowagjzopa do utrzymania o$wietlenia na Nie ]
wymaganym poziomie

Wspdiczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom % - kWh/rok

fotowoltanika

Nr zrédia 2 -
Rodzaj nosnika energii
Wspétczynnik Wi

0,00

Wspétczynnik We 0,00 !
Energia uzytkowa Eie 0,00 | kwhirok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 1549,00 m?
aasEytkowania oswietlenia dzien to 00

Czas uzytkowania oswietlenia noc tn

1800,00 h/rok
200,00 h/rok

Rodzaj regulacii

Automatyczne wigczenie/automatyczne wylaczenie

Wplyw swiatta dziennego Fo

0,80 L

Rodzaj regulacji

Sciemnienie fotokomérkowe z czuloscig na swiatio

-

dzienne

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl,
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| Energia na urzgdzenia pomochicze Eelpom L%

Wplyw niecbecnosci pracownikow Fo 0,90
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na Nie
wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00

kKWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej

Nrzrodla  |Nazwa zrédia Qun Q1 Qe
kWhirok | kWhirok = kWhrok

1 kotlownia gazowa 58668,65 | 80518,02 | 91848,07

Suma 58668,65 | 80518,02 |91848,07

Przygotowanie cieplej wody

Nrzrodla | Nazwa zrodia Quw | Quw Qe
KWhirok | kWhirok | kWhirok
d1 Kotlownia gazowa 9218,08  15404,55 18302,80
Suma - 9218,08 | 15404,55 |18302,80

Oswietlenie whudowane |

Nr zrédta Nazwa zrddia Que = Qxu Qr.
kWh/rok | kwWh/rok KWh/rok

1 ENERGA S.A. - 8682,67 | 2574771

2 fotowoltanika - 7525,74 0,00

Suma - 16108,31 |25747,71

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quut+Quw) / As 43,80 kKWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowe] EK={Qun+Qrw+QxLtEelpom) / As 73,28 kKWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp 1+Qpw+Qe.. 2388985 | kwivrok

Roczny wskaznik obliczeniowy z_apotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna 87 69 KWh/(m?=rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chlodzenia EP=Qr/A¢ '

ArCADia-TERMOCAD PRC 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel {42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiaseft.pl,
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Budynek referencyjny wg W12017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 1549,80
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 60,00
uzytkowej

C;agtkov‘{a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50.00
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na niecdnawialng EP 110.00
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, e '
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) | EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

87,69 < 110,00 Warunek speiniony

m?2

kWh/(m 2-rok)

kWh/{m ?+rok)

KWh/{m 2erok)
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10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

IDane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia cgrzewana catosci budynku Ag
Grupa: Szkola

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP

wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna wartosé rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do Ep
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz _—
chiodzenia

Sredniowazony wspolczynnik EPn

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialna energie pierwotng na cele ogrzewania, EPm
wentylacji | przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna wartosé rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng do EP
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz =
chiodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koricowsa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKm
wody oraz chiodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?rok) EPmax kWh/(m 2erok)

1549,80 'm? |
87,69 KWh/(m?2erok)
|
110,00 kWh/(m?erok)
‘ 87,69 kWh/{m?srok)
110,00 kKWh/{m?2srok)
73,28 kWh/{m?2-rok)
: .
Uwagi

87,69 < 110,00

Warunek spetiony
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Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Chetmno, 2019-06-26
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Spis trescei:

~N 3D g R W N =

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawcze)

. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemow w budynku

. Bezposredni efekt ekologiczny

. Wyniki analizy porownawczej i wyboér systemu zapotrzebowania na energie

. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
9.

Whyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

10. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Liceum Ogdlnoksztalcace

Adres budynku: Chelmno, ul. Stowackiego 1
Nazwa inwestora: Ksigza Pallotyni

Adres inwestora: Poznan, ul. Przybyszewskiego 30

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: i
Stacja meteorologiczna: Torur

Powierzchnia zabudowy A;,=372,00 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=1549,80 m?

Powierzchnia netto A=1549,80 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V.=7332,09 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=5114,40 m?
Liczba kondygnaciji: 5

ArCADIa-TERMQCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lddz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pi,
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2.1.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

58668,6

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania

cieptej wody

2.2.1. System alternatywny

Quw na [KWh/TOK]

55630,8

1 Cieplo sieciowe z kogeneracji - Wegie! kamienny
5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 400 3687.2
sloneczna

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawcze]

Opis stanu po modernizagji.

TAK, Zrédio kotlownia gazowa' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku | TAK, Zrédio o udziale procentowym

- Gaz ziemny ¢ wH=1,10, typu Kotly
gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,92,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
phytow. w przyp. regul. ceniral. i migjsc. z
zaworem termost. P-2K o sprawnosci
regulacji nH,e=0,88, C.o. z local. Zrodia
ciepta w ogrzew. budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
uwrzadzen. w przestrz. nieogrzew. ©
sprawnosci przesytu 1H,d=0,90, System
ogrzewania bez zasobnika ciepla o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze Pompy obiegowe
w systemie ogrzewania z grzejnikami
czionowymi fub ptytowymi przy granicznej
temperaturze ogrzewania 10°C w

100,00 % na paliwo Energia elektryczna -
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa,
typu Pompy ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(35/28°C) o sprawnosci wytwarzania
nH,g=2,70, Ogrzewanie wodne z
grzejnikami czionowymi lub plytowymi w
przypadku regulacji automatycznej
miejscowej 0 sprawnosci regulacji
nH,e=0,93, C.o. z lckal. Zrodta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. o0 sprawnosci przesytu
nH,d=0,97, System ogrzewczy bez
zbiornika buforowego o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. i. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
o mocy elekirycznej qel=0,15 Wim*2,
czasie dziatania tel = 4700 hirok i rocznym
zapotrzebowaniu na energig pomacniczg
koncowg Eel,pom = 1092,75 kWhirok.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca okresowo | TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna
o strumieniach powietrza Vve1=14297 00 | o strumieniach powietrza Vve1=2707 .65
m¥h, Vve2=235,80 m*fh, Vve3=0,00 m*h, | m¥h, Vve2=121 mih.

Vyed=1179,00 m¥h.

ArCADia-TERMOCAD PRC 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. |, ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £ods, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiascit.pl,
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4. Charakterystyka Zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w .
budynku - Gaz ziemny 100,0 0,73 9,97 kWh/m* | 80518,0 8076.0 mfrok

Sied elekiroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna |~ - 1,00 KWhikwh | 1092 8 1092,8 kwhirok

Sieé elektroegyzna
systemowa - Energia elektryczna 24087.3 gtk

4.3. Pordwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i Zrédia alternatywnego

ArCADia-TERMCCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mait: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie | wentylacje

hliejscowe
weytwarzanie
energh w budynku
- Gaz ziemny
[mrok]

Siet |
elektroenergetyczna

. systemowa

Energia

eiektryczna

fvvh/ ‘
|

rok] |

an 50000 DIjEIEI [ 150000 ZEIUIEIU 0 25000 0

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elekiroenergetyczna
budynku - Gaz ziemny [m¥rok] systernowa - Energia elekiryczna
[kWh/rok]

\ f %

10923
24057 3

Wykres porownawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofti@arcadiasoft.pl,
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5. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemoéw w budynku

5.1. Budynek projektowany

System ogrzewaniai | o;on | 90440 | 12,8508 | 3.6614 | 1099407 47603 | 00030 | 0,0001
wentylacii 26

9.9440 ‘ 12.8506 | 3.6614 |169§g'°7 0,0030 | 0,0001

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania | 219.1942 | 554007 | 16,6202
wentylacji

24087,27

30 36,1309

System
przygotowania cieptej 23986 | 54321 | 0,9171 26270'153 0.9171

wody

2671442

60 37,0480 0,0850

221,5928 | 60,8328 | 17,5373

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, §0-057 £odz, tel (42)689-11-11, e-mail; arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www arcadiasoft pl



Projekt: 1
Licencja dla: Tomasz Miot [LO1|

6. Bezposredni efekt ekologiczny

6.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

udynek z

lernatywnym

diami [kgfrok]

1
1

9,944026 221,502767 -211,648741 -2128,40
12,850643 60,832811 .47,982168 -373.38
3661368 17537323 -13,875955 378,98
16954,072594 26714,425088 -9760,353395 57,57
1,760265 37048014 -35,287749 -2004,68
0,002950 0,065036 -0,062085 2104.28
0,000059 0,001301 -0,001242 210428

6.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kg/rok] NOX [ka/rok]
3000 a0
2500 B0.0
2000 0.0
400
500 b
300
a0 200
0.0 o 10,0
. ogn oo
Prajektowany | Alteratywny | Projektowany | Alternatywny
| S02 99 2B L NOX 128 608
" [ka/rok] : [kgfrak]

ArCADIia-TERMQCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul Sienkiewicza B5/87, 90-057 tadz, te! (42)889-11-11, e-mail: ascadiascft@@arcadiasoft.pl,
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10

(o{0 frok CO2 [kg/rok
200 (kg ] ; 00000 .
% i
250000
150
20000 .0
100 15000 0
100000
50 - A000.0
o .
o0 ——— ‘ F'rujektuwany_| Alterﬂ_atﬁny
- Projektowany | Alternatywny | _ o2 | 163541 6714 4
(mCO[kghok] 37 | 175 | ¥ [kyirok]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
400 : 10
k0 —
00— L | -
250 0B
200
150 04 =
100 — 02
50
D,D l ——— D,D = e
Projektowany l Alternatywny _‘ Frojektowany ] Alternatywny
L PYL 18 370 SADZA 0.0 0.1
" [kgirok] l [kiyfrok]
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B-a-P kg/rok

10 —_—————— et

03

g

04 -

02 —_— __|

a0

B | Projektowany | Altemnatywny |
. BaP 00 00 '
n kafrok
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7. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
7.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu 0 Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substanciji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoafer = 20/20 mg/m?® = 1,00

Kunox = esoeler = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = esoofer = brak wymagan

Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Keve = eso2fe = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €sc2fer = 20/8 mg/m? = 2,50

Kp.ap = €so2/er = 20/0,001 mg/m?® = 20000,00

7.2. Tabela emisji rbwnowaznej

9,944026

SO:2 1,00 221,592767 9,944026 221,692767
NOx 0,50 12,850643 60,83281-1 6,425322 30,416406
PYt 0,50 1,760265 37,048014 0,880133 18,524007
SADZA 2,50 0,002950 0.065036 0,007376 (_),162589

B-a-P 20000,00 0,000059 0,001301 1,180170 26,014255

7.3. Wykres emisji rownowazngj

ArCADia-TERMOQCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)68%-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl,
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Emisja rownowazna [kg/rok]
00,0 f- s
2500
2000 —

1500
1000
500 |
oo L —
Budynek Budynekz |
projektowany  |alternatywnymi
Zrodtami
‘Emisja | 184 I 2967
rdwnowazna
By
| rok]

7.4. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 1509,3% ( 278,27 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant alternatywny.

8. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdine paliwa

8.1 Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

' Sieé elektroenergetyczna
i szstemowa - Energia elektryczna 0.60 zVkWh

8.2 Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii

Sied elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

Cieplo sieciowe z kogeneragcji -
¢ Wegiel kamienny 0.07 zikWh
Miejscowe wytwarzanie energii w 0.00 KWh |

budynku - Energia stoneczna

9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mait: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft. pl
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9.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

piek N} Alternat
2096936 1204364
- 5981
14_':’600,00 196800,00
. 3333
19,34 7,77
95,24 126,98
- 17925,72
- 2,74
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

9.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

2,74

arch. J. Jacek Spnakic :icz
i Wigury 25
Ay PR
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[ Pow.wzyiova | Pow. posadai_|

wialrolap 713m2 | 7.13m2
komunikacja 7683m2 | 76,83m2
Kiatka schodowa 2493m2| 2493 m2
keiegowosé 137m2 | 11,37m2
portiemia 790m2 | 7,90m2
szatnia 501m2|  501m2
‘wezel sanitary 1519 m2| 15,19 m2
aua 9520m2 | 9520m2
gabinet 1848m2 | 2535m2
sekretariat 2135m2 | 3640m2
gabinet 44m2|  3344m2
Kalka schodowa 2206m2| 22,06 m2
wiatrolap 400m2|  400m2
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| ] 2.2 Klatka schodowa 18,48 m2. 18,48 m2
| Peroizolacia z papy zgrzewalnej 2.3, | wezel sanitamy 2005m2|__2005m2
7, 2x Dysperbit » ) 2.4. kawiarenka 3630m2|  3630m2
N 2.5. Ppokéj nauczycielski 33,49 m2 33,49 m2
| flncjay sirop 2.6. keyina 42.70m2| 42,70m2
2.7. sala lekcyjna 55,42 m2 55,42 m2
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[Nepom | i [Pow. iykowa [Pow. posadsi |

Raut Il pigtra
3.1, komunikacja 75,40 m2 75,40 m2
3.2 Kklatka schodowa 18,48 m2 18,48 m2.
3.3 wezel sanitamy 16,92 m2. 16,92 m2
3.4. sala lekeyjna 36,30 m2 36,30 m2
3.5. sala lekcyjna 33,49 m2 33,49 m2
3.6. sala lekcyjna 42,70 m2 42,70 m2
3.7 sala lekcyjna 49,62 m2 49,62 m2
3.8 Katka schodowa 26,42 m2 26,42 m2.
3.9 magazyn 2,97 m2. 2,97 m2
3.10. magazyn 5,39 m2 5,39 m2.

1430

1095

Razem [ 307.69m2 | 307,69 m2 ]

Sc. N<<.‘ Sciana zewn.
Tynk tradycyjny
Mur z cegly pelnej 59cm
Styopian - 10cm
Tunk na silos
Styropian EPS 40 - 10cm
Tynk cienkowarstvouy

ROBOTY TOWARZYSZACE PRACOM OCIEPLENIOWYM:
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zakoficzeniu.

3 podiaczy
kolorze elewacj. )
n._iﬁ. yien i brobek blacherskich. . )

5 i
niowych i po ich zakoiiczeniu zamontowa: ponownie. Przewody biegnage

6. jom.
A

UWAGA: Wszysiie zaslosowane malerialy i urzadzenia muszq,

‘oraz odpowiednie atesly.

INWESTOR: prowincja Zwiastowania Pariskiego
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WYKAZ PC i
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Raut Il pigta
41| komunikacia 7540m2 | 7540 m2
4.2._| Katka schodowa 1848m2|  1848m2
4.3 | wezel sanitamy 2005m2| _ 20,05m2
4.4._| _sala lekeyina 3630m2 | 3630m2
4.5 | _sala lekeyjna 3349m2 | 3349m2
4.6 | sala lekoyina 4270m2 | 42,70m2
4.7._| sala lekeyina s542m2|  5542m2
4.8__| Katka schodowa 2642m2 | 2642m2

Razem [ 30826m2 | 308.26m2 ]

Sc. N<<_ Sciana zewn.
+ Tynk radycyjny
Mur  cegly pelnej S9cm
Styropian - 10cm
Tunk na salce:
Styopian EPS 40- 10cm
Tynk cenkowarstwouy

1 o

ROBOTY TOWARZYSZACE PRACOM OCIEPLENIOWYM:
rapely wymienid po i
2 ! 3 z T ”

‘zakoficzeniu.
3. Kralki

olorze olewaci.

' Ray N
wkolorze rynien i obrdbek blacherskich.
o o "
niowych i po ich zakoficzeniu zamontowat ponownie. Przewiody biegnace:

6.
1

UWAGA: Wszyslkie zastosowane malerialy | urzadzenia musza,

oraz odpowiednie alesly.
ysikie wymiary
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Raul V pigta
5.1. komunikacja 75,40 m2.
5.2._| Kalka schodowa. 18,48 m2
5.3. wnitarny 16,92 m2
5.4. 2,97 m2
5.5. fina 33,49 m2
5.6. 14,95 m2
5.7. sala lekeyjna 56,12 m2
5.8. Klatka schodowa 5,22 m2
5.9. biblioteka 55,42 m2
5.10. Klatka schodowa 26,42 m2

razem [30530m2 [ 30530mz]
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Tynk tradycyjny
Mur 2 egly pelnej S9cm
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Tunk na slce
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Tynk cienkowarstvouy
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Sc. Zw.| Sciana zewn. nadziemia
Tynk tadycyiny

Mur 2 cegly pelnej S9cm
Styropian - {0cm

Tunk na sialce:

Styropian EPS 40 - f0cm

Tynk cienkowarstwowy

Dach

=]

Papa lermozgrzewalna
Styropapa - 15cm

Pepa aslallowa

Deskowanie - 32mm

Dach o konstulcji chewnianej

Pustka powielizna

Strop drewniany ocieplony welna min. gr. 10cm
Plyta gipsowokerlon. naruszcie

ROBOTY TOWARZYSZACE PRACOM OCIEPLENIOWYM:
1. Rury sp ynny izastapi i
kanej w kolorze dachu i obrébek blacharskich.

2

niowych i po ich it é y biegnage
YE P i .

3

projekcie branzy elekirycznei.

4 projel

branzy elektrycznej.

UWAGA: Zgodie z zapisami audytu energetycznego
istiejace ocieplene i polaycie stropodachu - bez zmian.

UWAGA: i ly

oraz odpowiedrie atesty.
yslkie wymiary

INWESTOR: Prowincja Zwiastowania Pariskiego
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Ksigza Pallotyni)

yszewskiego 30
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Stowarzyszenia Apostolstwa Katelickiego (Ksigza

INWESTOR: Prowincja Zwiastowania Pariskiego

Pallotyni)

ZARBUD Mighat Zariak

82-500 Kwidzyn - Korzeniewo, ul. Jana Il Sobieskiego 19

iKsi-.iia Palh:lr: nij 60-357 Poznan, ul. P'::ﬁ-szewskia;o 30
FIRMA PROJEKTOWA.:

TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW KATOLICKIEGO LICEUM

ZADANIE II "LICEUM OGOLNOKSZTALACACE"

OGOLNOKSZTALCACEGO KSIEZY PALLOTYNOW PRZY UL. SEOWACKIEGO 1
ORAZ BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO PRZY UL, DWORCOWE] 38 W CHELMNIE -

ADRES: 86 - 200 Chelmne, ul. Stowackiege 1 dz. ar 166/1 i 151 now (12

———————|

SKALA:
1:100

ch J SYNAKIEWICZ

BRANZA:
ARCH.-BUD.
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Papa zgrzewalna wierzchniego krycia PV250 85,2
Termoizolacja - piyty styropianowe 0,036 (piyty styropianowe oklejone papa) - 20cm
Klej poliuretanowy lub asfaltowo-polimsrowy

Paroizolacja - papa zgrzewalna 3,2
Impregnat astaltowy - DYSPERBIT rozciericzony z wodg albo  [ZOBUD BR

PodioZe petonowe - wykonane ze spadkiem fub spadek wykonany w warstwie
termoizolacji. Zalecane pochylenie od 3% do 20%.

Strop istrigjgcego tarasu

i y AT, I |

pRALY II,' .I _|' 1 .'-I I.I I.| II| | .I I'. .'I I'. !
i Y

TR T VA T I!| u

LA L L)

HNWESTOR Prowincja Zwiastowania Panskiego
Stowarzyszenia Apostolstwa Katcolickiego {Ksieza Pailotyni) '

ZARBUD Michat Zariok

éKsivia Pallol;ni.‘ 60-357 Poznan, ul. Priyiimzewskieao 30
iIRMA PROJEKTOWA:

SRR KaiOryn - FOrnTinws liem Seflileskmds |3

TERMOMIDERNIZACIA BUDYNKCW KATOLICKTEGD LICEUM

ZADANIE 11 "LICEUM OGOLNOKSZTALACACE"

OGOLNOKSZTALCACEGQ KSIEZY PALLOTYNOW PRZY UL. SLOWACKIEGO 1
ORAZ BUDYNKU DOMU ZAKONNEGQ PRZY UL. DWORCOWE] 38 W CHELMNIE -

ADRES: 86 - 200 Cheimno, ul. Slowackiege 1 dz. nr 166/1 1 165/1 obr. 02
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SKALA:

116

BRANZA:

Il ARCH.-BUD

inz. Tomasz Miot
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Detal styku sciany zewnetrinej z

ocieplona sciang piwnic
Ocieplenie przyziemia budynku . Skala 1 : 1 O
Do ocieplenia muru piwnic zastosowano styrpian ekstrudowany gr 14cm,
powyzej dla scian nadziemia styropian EPS40 gr 10cm - na istniejgcym
ociepleniu ze styropianu gr. 10cm. W przypadku miejscowego braku
ocieplenia isyniejacego, warstwe termoizolacji zwiekszy¢ do tgcznej gr. 20cm .

| Styropian projektowany
1 ! EPS 40 gr. 10cm

HIE. s |
1§ Wil | =k = i Styropian istn. gr. 10cm
. [ = <
] i \. '-: — \] -‘
NN 1 TS
OO YA L A S| ' Listwa startowa - cokotowa
LA 0O LAl 1 l
a Q n
® [ AL >

' A I e -Klej na siatce
' 2 ! | -styr. ekstrudowany - 14cm; kotkowany
mechanicznie

. s ! ]| | -lzolacja przeciwwilgociowa 2 x Izobud
;, A ™ ' -Mur - ceramika
' iy I 3 | -Tynk wewnetrzny
| ’ {1 — ¢ :
L = -folia kubetkowa w
.............. l vl | 3 czesci ponizej gruntu

INWESTOR: Prowincja Zwiastowania Panskiego
Stewarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Ksieza Pallotyni)

60-357 Poznaii, ul. Przybyszewskiego 30
FIRMA PROJ ERTOWA:
ZARBUD Michat Zariok

TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW KATOLICKIEGO LICEUM

OGOLNOKSZTAI'.%IEGO KSIEZY PALLOTYNOW PRZY UL, StOWACKIEGO 1
ORAZ BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO PRZY UL. DWORCOWE] 38 W CHEEMNIE

ZADANIE 11 "LICEUM OGOLNOKSZT, ALACACE"
ADRES: 86 - 200 Chetmno, ul. Stowackiego 1 dz. nr 186/1 i 165/1 obr. 02
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Tynk zewnetrzny silikonowy
styropian EPS40 br. 10cm
Kie] metody lekkie] mokrej
preparat gruntujacy

E Tunk cienkowarstwowy
styropian gr 10cm
Klej metody lekkie] mokrej
Mur - ceramika
Tynk wewnetrzny

Skala 1:10

INWESTOR Prowincja Zwiastowania Padskiego

Stowarzyszenia Apostofstwa Katolickiege {(Ksigza Pallotyni}
60-357 Poznan, ul. Przyby szewskiego 30

FIRMA J VA

ZARBUD Michat Zariok

82-500 Kwidzyn - Korzeniews, 1 Jana il Sobieskiego 1
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